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EDITAL DE LICITACAO N2 9001/2025 - 22 RETIFICACAO

PROCESSO: 00.001624/2025-19
CONCURSO PUBLICO N2 90001/2025

O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, com sede na SEPN 508,
Bloco A, Asa Norte - Brasilia/DF, inscrita no CNP) sob o n? 33.665.647/0001-91, torna
publico o presente edital de Concurso Publico, na forma PRESENCIAL, com
fundamento nos artigos 28, inciso Ill, e 30 da Lein? 14.133/2021 e demais legislacao
aplicavel, mediante as condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Periodo de Inscricao: 15 de maio de 2025 até 30 de junho de 2025.
Local de Inscricao: Site Oficial: https://www.confea.org.br/concurso-arquitetonico

Sessao Publica para Apresentacao/Recebimento dos envelopes contendo o
Estudo Preliminar de Arquitetura e os Documentos de Habilitacao e Qualificacao
Técnica em: 12 de agosto de 2025, as 14 horas.

Local da sessdo publica: Sede do CONFEA -SEPN 508, Bloco A, Asa Norte -
Brasilia/DF.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacao é a selecao e premiacao do melhor Estudo
Preliminar Arquitetdnico para a implantacao de futura Sede Administrativa do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA em area localizada na 508
Norte - Bloco B, em Brasilia/DF. O vencedor sera posteriormente contratado para
desenvolver o Anteprojeto e o Projeto Executivo de Arquitetura, conforme os
requisitos minimos estabelecidos neste Edital, no Termo de Referéncia e anexos
correspondentes.

2. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. As despesas decorrentes da contratacao, objeto desta licitacao, correrao
a conta dos recursos consignados na Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.099 - DEMAIS
SERVICOS PROFISSIONAIS, Centro de Custos: 3.4.02 - INFRA.

3. DA COMISSAO JULGADORA

3.1. A Comissao Julgadora sera instalada pelo CONFEA, que a acompanhara em todas
as fases do processo de julgamento do Concurso.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.confea.org.br/concurso-arquitetonico

3.1.1. Somente a Comissao Julgadora tem direito a voto no tocante ao julgamento
das Propostas.

b

3.2. Cabera a Comissao Julgadora examinar, apreciar, analisar e mensurar as
gualidades e os méritos dos Estudos Preliminares concorrentes, bem como realizar a
escolha e indicacao dos premiados, eventuais mencdes honrosas e possiveis
desclassificacdes, com base no Edital, no Termo de Referéncia e em seus anexos,
observando os critérios estabelecidos no item "26 - CRITERIOS DE SELECAO /
CRITERIOS GERAIS" do Termo de Referéncia. Compete ainda a Comiss&o analisar e
julgar os recursos, 0os quais deverao ser encaminhados por meio do e-mail
lictacao@confea.org.br.

3.3. A Comissao Julgadora sera constituida por 05 (cinco) membros, nomeados por
meio de portaria do CONFEA, sendo 03 (trés) membros funcionarios do CONFEA e
02 (dois) membros externos, profissionais das areas de engenharia e arquitetura, em
dia com as obrigacdes perante o CREA e/ou CAU.

4. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

4.1. A participacdao no Concurso esta aberta exclusivamente a engenheiros e
arquitetos, legalmente habilitados, que serao os responsaveis técnicos, com registro
profissional regular e adimplente junto ao respectivo Conselho de Classe, residentes e
domiciliados no Brasil, em pleno gozo dos direitos profissionais e em dia com suas
obrigacoes fiscais.

4.2. O responsavel técnico deverd indicar, no ato de inscricao, a pessoa juridica a
qual esta vinculado. Esta sera a empresa que poderd ser contratada para o
desenvolvimento do anteprojeto e do projeto executivo de arquitetura, caso sua
proposta seja a vencedora.

4.3. A pessoa juridica devera estar registrada e adimplente junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - (CAU).

4.4. O Responsavel Técnico devera estar vinculado a Pessoa Juridica como integrante
do quadro social, como funciondrio ou como contratado, o que devera ser
comprovado por meio de documentos vigentes na data da inscricdo, além da
assinatura da Declaracdao de Vinculo a Pessoa Juridica e equipe, conforme modelo
disposto no Anexo Il - Modelos e Declaracdes de Inscricao e Habilitacao.

4.5. A Pessoa Juridica indicada pelo Responsavel Técnico, poderd estar vinculada
individualmente ou em consércio, devidamente identificado conforme o modelo
disposto no Anexo Il - Modelos de Declaracdes de Inscricao e Habilitacao.

4.5.1. No caso de consércio, a lideranca devera ser pela Pessoa Juridica brasileira
indicada, a qual o Responsavel Técnico esta vinculado.

4.6. Cada Responsavel Técnico e/ou Pessoa Juridica esta autorizado a concorrer com
apenas uma inscricao e um unico trabalho, sendo vedada a participacao de qualquer
responsavel técnico e/ou Pessoa Juridica em mais de um trabalho, seja como
coautor, membro de equipe, colaborador ou em qualquer outra condicao.

4.7. Poderao participar do Concurso todos os profissionais aptos que apresentarem
suas propostas em absoluta conformidade com todas as condicdes estabelecidas
pelo Edital, Termo de Referéncia e Anexos.

4.8. Nao poderao disputar esta licitacao:
4.8.1. aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seus anexos;

4.8.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitacao em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;



4.8.3. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao contratante ou com agente
publico que desempenhe funcao na licitacao ou atue na fiscalizacdao ou na gestao do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.8.4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n®
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.8.5. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
Edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condicdes andlogas as de
escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao
trabalhista;

4.8.6. agente publico do érgao licitante;

4.8.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacao ou da execugao do
contrato agente publico do érgao contratante, devendo ser observadas as situacdes
gue possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apdés o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 12
do art. 992 da Lein? 14.133, de 2021.

5. DAS INSCRICOES

5.1. As inscricdes serao gratuitas e realizadas exclusivamente por via eletronica,
em formulario disponivel no site oficial deste Concurso Publico
(https://www.confea.org.br/concurso-arquitetonico), até 30 de junho de 2025, as
23h:59min.

5.2. Nao serao reconhecidas as inscricdbes ou documentos enviados por e-mail,
correio ou outro meio, que nao pelo Site Oficial do CONFEA.

5.3. Somente serao consideradas validas as inscricdes que forem efetuadas dentro
do prazo estipulado e que apresentarem toda a documentacao exigida de forma
regular.

5.4. O CONFEA nao se responsabilizara por solicitacao de inscricao nao recebida por
motivos de ordem técnica, por problemas relacionados a conexao de internet, falhas
de comunicacao, de congestionamento das linhas de comunicacao, quedas de
sistemas, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferéncia de dados.

5.5. Serao considerados inscritos no concurso todos que atenderem aos
requisitos deste Edital, que preencherem as informacoes corretamente e enviarem os
documentos comprobatdrios exigidos no Termo de Referéncia e neste Edital.

5.6. A inscricao no Concurso implica a integral aceitacao, pelos solicitantes, das
condicOes estabelecidas neste Edital, no Termo de Referéncia e respectivos anexos.

5.7. No ato de preenchimento da inscricao deverao ser encaminhados os
seguintes documentos, em formato PDF ou JPG:

5.7.1. Documentos:

5.7.1.1. Documento de Identidade ou Carteira de Identidade Profissional do
Engenheiro(a) e/ou Arquiteto(a) do Responsavel Técnico;

5.7.1.2. Comprovante de regularidade do profissional Responsavel Técnico junto ao
CREA e/ou CAU mediante apresentacao de “Certidao de Registro e Quitacao de
Pessoa Fisica”;

5.7.1.3. Declaracao de vinculo a Pessoa Juridica, conforme modelo previsto no Anexo



[l - Modelos de Declaracoes de Inscricao e Habilitacao;

5.7.1.4. Em caso de Consércio, devera ser enviada a Declaracdo de Compromisso de
Constituicao de Consdrcio para eventual futura contratacao, conforme o modelo
presente no Anexo Il - Modelos e Declaracdes de Inscricao e Habilitacao;

4.7.1.5. Comprovante de regularidade de pessoa juridica junto ao CONFEA/CREA e/ou
CAU/BR mediante apresentacao de “Certidao de Registro e Quitacao de Pessoa
Juridica”;

5.7.1.6. Declaracao, subscrita por representante legal da Pessoa Juridica vinculada ao
Responséavel Técnico, de gque se encontra em situacao regular perante o Ministério do
Trabalho e Emprego no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIIl do
artigo 72 da Constituicdo Federal e que cumpre as normas relativas a salde e
seguranca do trabalho, nos termos da legislacao vigente, conforme modelo previsto
no Anexo |l - Modelos de Declaracdes de Inscricao e Habilitacao; e

5.7.1.7. Declaracao subscrita pelo Responsavel Técnico e pelo representante legal da
Pessoa Juridica a ele vinculada de que nao se enquadra em nenhuma das vedacoes
de participacao no Concurso, conforme modelo previsto no Anexo |ll do Edital -
Modelos de Declaracdes de Inscricao e Habilitagao.

5.8. O inscrito é responsavel pela veracidade e legalidade das informacoes
apresentadas, respondendo civimente e criminalmente por estas.

5.9. A identificacao de eventuais fraudes, informacdes inveridicas, ndao comprovaveis
ou gque ferem o direito de autor serao impeditivas para a assinatura do contrato caso
o inscrito obtenha premiacdao no certame, sem prejuizo da aplicacdo das demais
penalidades previstas em lei.

5.10. A nomeacao da equipe completa que atuard na Proposta (autores, coautores,
responsaveis técnicos, colaboradores, consultores, demais membros da equipe) dar-
se-a posteriormente, conforme Anexo V - Ficha Técnica, por ocasidao do envio dos
projetos e demais documentos para participacao, conforme Termo de Referéncia.

5.11. As inscricdes serao avaliadas e deferidas no prazo previsto no Cronograma.

5.12. O resultado de deferimento das inscricdes e homologacao do Concurso serao
publicados no Site Oficial do CONFEA e no Diario Oficial da Uniao (DOU).

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N2 01 - ESTUDO PRELIMINAR
DE ARQUITETURA E N2 02 - HABILITACAO E QUALIFICACAO TECNICA

6.1. O Estudo Preliminar de Arquitetura e os Documentos de Habilitacao e
Qualificacao Técnica deverao ser entregues a Comissao de Licitacao em 02 (dois)
envelopes distintos e separados, conforme disposto nos itens "7.3.1" e "7.3.2" deste
Edital.

6.2. Os envelopes com os documentos mencionados acima serao recebidos pela
Comissao de Licitacao do CONFEA como segue:

a) Na sessao publica para Apresentacao/Recebimento dos envelopes contendo o
Estudo Preliminar de Arquitetura e os Documentos de Habilitacao e Qualificacao
Técnica em: 12 de agosto de 2025;

b) Horario: 14 horas:

c) Local: Sede do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, sito a
SEPN 508, Bloco “A”, Edificio Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de Brito
Filho, Asa Norte, Brasilia - DF.

6.2.1. Caso a pessoa inscrita no Concurso opte por nao se fazer representar na
Sessao Publica para Apresentacdo/Recebimento dos envelopes, deverd encaminhar o



Estudo Preliminar de Arquitetura e os Documentos de Habiltacao e Qualificacao
Técnica por meio de portador. Nesse caso, o portador devera entregar os Envelopes
n2 1 e n? 2 diretamente a Comissao de Licitacao na data, horario e local indicados no
item 6.2.

6.3. 0 envelope n2 01 - Estudo Preliminar de Arquitetura - DEVE SER
BRANCO, TAMANHO A3.

6.3.1. O envelope devera ser lacrado utilizando somente cola na aba de
fechamento, sem danificar ou usar outros meios para o seu fechamento.

6.3.2. SO sera aceito pela Comissao de Licitacao o envelope n® 01 - Estudo Preliminar
de Arquitetura, que estiver acondicionado no envelope padronizado (BRANCO,
TAMANHO A3) e nao podera:

a) ter nenhuma identificagao;

b) apresentar informacao, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que
possibilite a identificacao, tampouco a sua identificacao como envelope n® 01;

c) estar danificado ou deformado pelas pecas, pelos materiais e demais
documentos nele acondicionados, de modo a possibilitar a identificacao.

6.4. ENVELOPE N2 02 - HABILITACAO E QUALIFICACAO TECNICA

6.4.1. No envelope n? 02 devera estar acondicionado a documentacdo de habilitacao
e qualificacao técnica de que trata o item 25 do Termo de Referéncia;

6.4.2. O envelope n? 02 deverd estar fechado e rubricado no fecho, com a seguintes
identificacao:

ENVELOPE N2 02

Habilitacdo e Qualificacdo Técnica

Nome empresarial e CNPJ

Concurso n? 00x/2025 - CONFEA

6.4.3. O Envelope n? 2, devera ser providenciado pela pessoa juridica e podera ser
constituido de embalagem adequada as caracteristicas de seu conteldo, desde que
invioldvel quanto as informacdes de que trata, até sua abertura.

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

7.1. As Propostas deverao ser apresentadas em nivel de Estudo Preliminar
Arquitetdnico, de forma padronizada, observando-se rigorosamente as normas
descritas neste documento e seus anexos com atencao as necessidades do
CONFEA detalhadas no Anexo Il - Memorial Técnico Descritivo. O objetivo é obter a
maxima uniformizacao para a avaliacao da Comissao Julgadora e preservar o sigilo de
autoria até o final do julgamento e divulgacao dos resultados.

7.2. As propostas apresentadas deverao considerar os custos médios da construcao
civil praticados na regiao de Brasilia, sem, contudo, usa-los como referéncias rigidas,
a fim de nao tolher a criatividade. O CONFEA preconiza uma edificacao funcional e
sustentavel, que valorize o conforto ambiental e tenha baixo custo de manutencao,
utilizando materiais e técnicas atuais que sejam econdmicas e praticas. O orcamento
maximo previsto para a execucao da obra é de R$ 40.500.000,00 (quarenta milhdes
e quinhentos mil reais), nao podendo ultrapassar este valor. Nesse sentido, solucdes
econOmicas que empreguem técnicas e estratégias de economia em edjificios, tanto
na construcao quanto na operacao, serao consideradas diferenciais.

7.3. Os produtos da entrega da Proposta, deverao ser entregues impressos e em
envelopes distintos identificados, conforme apresentado a seguir:

7.3.1. O ENVELOPE N2 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA devera



ser branco, no formato A3, sem qualquer tipo de identificacao externa, sob pena de
desclassificacdao. O conteldo do envelope devera conter obrigatoriamente:

a) Até 7 (sete) pranchas no formato Al (594 x 841 mm), na orientacao horizontal
(paisagem), conforme modelo padrao constante do Anexo IV - Modelo de Prancha.

e A primeira prancha devera conter, obrigatoriamente, a implantacao geral da
proposta, na escala 1:250;

e A Ultima prancha, identificada como Prancha Resumo, tera conteddo e forma
livres;

e As demais pranchas poderao ser apresentadas nas escalas 1:250, 1:200 ou
1:100, conforme melhor conveniéncia, sendo permitidos detalhes em escalas
adequadas a representacao;

e E vedada a inclusdo de qualquer identificacdo nos documentos, sob pena de
desclassificacao.

b) Quadro de dreas estimadas, contendo os Coeficientes de Aproveitamento, Taxas
de Ocupagao, numero de pavimentos, altura das edificacfes e areas totais do
projeto, conforme modelo do Anexo VI - Quadro de Areas Estimada.

c) Entre 4 (quatro) e 15 (quinze) imagens digitais representativas da proposta, em
padrao de cor RGB, formato horizontal, com resolu¢cao minima de 900 x 600 pixels e
maxima de 3000 x 2000 pixels.

d) Texto resumo da proposta, com no maximo 1 (uma) pagina, em formato A4, fonte
Calibri, tamanho 12, espacamento simples, com margens esquerda e superior de 3
cm e margens direita e inferior de 2 cm.

e) Estimativa orcamentaria para execucao da obra, conforme modelo constante do
Anexo VIl - Modelo de Planilha Estimativa Orcamentdria, observando-se o valor
maximo estimado apresentado no item 5.1.7.2 do Termo de Referéncia.

f) E terminantemente proibida a inclusdo, no envelope ou em qualquer documento
nele contido, de informacdes, marcas, simbolos, pseudébnimos, nomes ou qualquer
outro elemento que permita a identificacao dos autores, sob pena de
desclassificacao.

7.3.2. O ENVELOPE N2 02 - HABILITACAO E QUALIFICACAO TECNICA deverj
conter, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

a) Cépia do documento de inscricdao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNP));

b) Comprovante de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Comprovantes de regularidade fiscal perante a Fazenda federal, estadual e/ou
municipal do domicilio ou sede do licitante, ou equivalente, conforme a legislacao
vigente;

d) Comprovantes de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS,
demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Comprovante de regularidade perante a Justica do Trabalho;

f) Declaracao de que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de
aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 72, XXXIIl, da



Constituicao Federal,

g) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) relativo a elaboracdo do Estudo Preliminar de Arquitetura;

h) Ficha Técnica (Anexo V), contendo informacdes sobre a equipe que elaborou o
Estudo Preliminar de Arquitetura e sobre a equipe proposta para a futura elaboracao
do Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura;

i) Documentacao de qualificacdo técnica conforme item 25 - QUALIFICACAO TECNICA
do Termo de Referéncia, dividida da seguinte forma:

i.1) Para a qualificacao no Concurso:

i.1.1) Certidao de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica do Responsavel Técnico,
emitida pelo CREA ou CAU;

i.1.2) Certiddo de Registro e Quitacao de Pessoa Juridica, emitida pelo respectivo
Conselho de Classe (CREA ou CAU);

i.1.3) Declaracao de vinculo do Responsavel Técnico com a Pessoa Juridica, conforme
modelo constante do Anexo |l - Modelos de Declaracdes de Inscricao e Habilitacao;

i.1.4) Ficha Técnica (Anexo V), conforme descrita na alinea h, podendo ser
reapresentada aqui, se necessario.

i.2) Para a futura contratacao de Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura:

i.2.1) Declaracao de Compromisso de Constituicdo de Consércio (caso aplicavel),
conforme modelo do Anexo Il - Modelos de Declaracdes de Inscricao e Habilitacao;

i.2.2) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor
da sede da Pessoa Juridica, emitida ha no mdaximo 90 (noventa) dias da data do
recebimento dos envelopes, salvo se especificada outra validade;

i.2.3) Certidoes ou atestados emitidos pelo Conselho Profissional competente,
conforme os critérios a seguir:

i.2.3.1) Comprovacao de responsabilidade técnica por projeto de edificacao de
auditério, salas de conferéncias e/ou pavilhdes para congressos com area igual ou
superior a 1.000 m?;

i.2.3.2) Comprovacao de responsabilidade técnica por projeto de edificios de
escritérios ou administrativos com andar corrido e area igual ou superior a 3.834,00
m2;

i.2.3.3) Alternativamente, podera haver somatéria de atestados desde que o
Responsavel Técnico apresente, em seu nome:

i.2.3.3.1) Projeto de edificacao de auditdrio, salas de conferéncia e/ou pavilhées com
area igual ou superior a 800 m?;

i.2.3.3.2) Projeto de edificios de escritérios ou administrativos com andar corrido e
area igual ou superior a 3.182,00 m?;

i.2.3.4) Serao aceitas como documentos comprobatérios as Certidoes de Acervo
Técnico (CATs) emitidas pelos Conselhos Profissionais (CAU, CONFEA/CREA), com a
funcao de Responsavel Técnico devidamente identificada.

j) Cépia das imagens digitais representativas da proposta, idénticas as constantes do
envelope n? 01, conforme item "5.1.7.3.12" do Termo de Referéncia.

7.3.3. O conjunto das pranchas devera bastar para a perfeita compreensao das
solucbes propostas, que devem estar representadas em escalas que permitam a
compreensao das ideias e solucdes técnicas, valendo-se dos recursos graficos que



os autores julgarem mais convenientes, com total liberdade de criacao e proposicao,
considerando a individualidade de cada prancha, desde que obedecendo aos critérios
de padronizacao para a preservacao do seu anonimato, conforme item "7.3.1.6"
acima.

7.3.4. As propostas devem ser claras o suficiente para que a Comissao Julgadora
possa entender desde os conceitos norteadores até os detalhes relevantes.

7.3.5. Sao elementos minimos e obrigatdrios do conteddo das Propostas:

7.3.5.1. Observancia das necessidades e definicOes técnicas previstas neste
documento, em especial o Anexo Il - Memorial Descritivo;

7.3.5.2. Planta de Implantacao e suas relacbes com o entorno imediato na escala
adequada;

7.3.5.3. Plantas de cada pavimentos-tipo, cortes, elevacdes e eventuais detalhes em
escala adequada a cada caso, em conformidade com o nivel de Estudo Preliminar
Arquitetonico;

7.3.5.4. As pranchas poderao ser compostas com total liberdade de criacao e
proposicao na diagramacao, desde que respeitadas as orientacdes e requisitos deste
documento.

7.3.5.5. Definicbes relativas a concepcao, materialidade, acessibildade,
sustentabilidade, solidez, seguranca, durabilidade, bem como aos acabamentos e
aspectos relevantes da proposta, representados através de técnica e escala livre;

7.3.5.6. Perspectivas e renderizacdes representativas do Estudo Preliminar de
Arquitetura;

7.3.5.7. Memorial Descritivo que resuma a proposta apresentada, os conceitos
adotados, as solucdes propostas e o padrao construtivo;

7.3.5.8. E facultado constar nas pranchas, croquis, perspectivas, fotomontagens,
maquete digital, detalhes construtivos, entre outros elementos, que poderao ser
apresentados com absoluta liberdade de expressao, resguardada a clareza dos
desenhos e as condicdes impostas neste documento.

7.3.5.9. As Propostas deverao observar as legislacbes federais, estaduais,
municipais, regulamentos e normas técnicas relacionadas neste documento, bem
como que as e demais pertinentes e correlatas, mesmo que ndo citadas. E de
responsabilidade do Responsavel Técnico a andlise de viabiidade do projeto em
atendimento as restricdes e diretrizes do Plano Diretor, Lei de Zoneamento, Cddigo
de Obras e Planos regionais e locais do Distrito Federal. Serao desclassificados
Estudos Preliminares que nao se demostrem viaveis as legislacdes vigentes.

7.3.6. Os participantes sao responsaveis por todas as informacdes entregues na
Proposta, tais como imagens, desenhos, textos, entre outros, sendo que o
CONFEA nao podera ser responsabilizado por quaisquer informacdes contidas nas
Propostas entregues.

7.3.7. A existéncia de registro no Cadastro Informativo de Créditos nao Quitados do
Setor Publico Federal - Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.

8. DOS PROCEDIMENTOS DA COMISSAO DE LICITACAO

8.1. Serao realizadas sessdes publicas, observados os procedimentos previstos
neste Edital e na legislacao, das quais serao lavradas atas circunstanciadas dos atos
e fatos dignos de registro, assinadas pelos membros da Comissao de Licitacao e
pelos representantes presentes.

8.2. A primeira sessao publica sera realizada na data, hora e local previstos no



preambulo e no item 6.2 do Edital, e tera a seguinte pauta inicial:

a) identificar os inscritos que atenderam aos requisitos do item "5 - das inscricdes"
deste Edital, conforme relacao divulgada/publicada;

b) receber dos inscritos em condicdes de participacao os envelopes n? 01 e n? 02;

c) conferir se esses envelopes estao em conformidade com as regras estabelecidas
neste Edital;

8.2.1. O envelope n? 01 - Estudo Preliminar de Arquitetura - nao identificado, s6 sera
recebido pela Comissao de Licitacao se:

a) for em envelope padronizado (BRANCO, TAMANHO A3);
b) nao estiver identificado;

C) nao apresentar informacao, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que
possibilite a identificacao, tampouco a sua identificacao como envelope n? 01;

d) nao estiver danificado ou deformado pelas pecas, pelos materiais e demais
documentos nele acondicionados, de modo a possibilitar a identificacao.

8.2.1.1. Ante a ocorréncia de qualquer das hipdteses previstas nas alineas "a", "b", "c"
e "d" do subitem "8.2.1" acima, a Comissao de Licitacdao nao recebera o envelope n?
01, o que também a impedira de receber o envelope n? 02 do mesmo participante.

8.2.2. A primeira sessao prosseguira com a seguintes pauta basica:

a) rubricar, no fecho, sem abri-los, os envelopes n? 02 - habiltacao e qualificacao
técnica, que permanecerao fechados sob a guarda e responsabilidade da Comissao
de Licitacao e separa-lo do envelope n® 01 - estudo preliminar de arquitetura;

b) colocar a disposicao dos participantes, para exame e rubrica, os envelopes n? 02;

c) entregar na sessado publica os envelopes n? 01 - estudo preliminar de arquitetura,
ao representante da Equipe de Planejamento do CONFEA presente;

c.1) o representante da Equipe de Planejamento do CONFEA deverd guardar sob sua
responsabilidade os envelopes n? 01 - estudo preliminar de arquitetura;

c.1.1) apds, convocar e entregar a Comissao Julgadora, os respectivos envelopes a
gquem caberd examinar, apreciar, analisar, mensurar as qualidades e os méritos dos
estudos preliminares concorrentes.

d) informar que os participantes serao convocados para a préxima sessao publica,
divulgacao das notas técnicas, por oficio enviado por e-mail.

8.2.3. Apds anadlise dos documentos pela Comissao Julgadora, os mesmos serao
devolvidos a Comissao de Licitacao para que em sessao publica divulgue a
classificacdo de cada concorrente, em sequida sera feita a identificacdo com a
abertura dos envelopes n? 02.

8.2.4. Os envelopes n? 02 - habilitacdao e qualificacdo técnica, serao abertos e seus
documentos rubricados pela Comissao de Licitacao e por todos os participantes
presente.

8.2.5. A Comissao de Licitacao, apdés os atos acima, analisara juntamente com o
representante da Equipe de Planejamento do CONFEA, os referidos documentos de
habilitacao.

8.2.6. Dar conhecimento, em sessao publica, do resultado da habilitacao e informar
que sera publicado no Diario Oficial da Unido - DOU, com a indicacao dos
concorrentes habilitados e inabiltados, por ordem de classificacao, abrindo-se o
prazo de 03 (trés) dias Uteis para interposicao de recurso e contrarrazdes, conforme



disposto na Lein® 14.133/2021.
9. DO JULGAMENTO E PREMIACAO DAS PROPOSTAS

9.1. O julgamento, em Unica fase, sera realizado em quantas sessdes a Comissao
Julgadora considerar necessaria. A Comissao Julgadora apds analise das propostas
ira indicar os premiados, e, eventuais mencdes honrosas, bem como as possiveis
desclassificacdes, com base no Edital, Termo de Referéncia e seus anexos,
observando os critérios estabelecidos no item "26 - CRITERIOS DE SELECAO /
CRITERIOS GERAIS" do Termo de Referéncia.

9.1.1. A Comissao Julgadora devera indicar, obrigatoriamente, os 3 (trés) primeiros
classificados, por ordem de mérito, proclamando um Unico projeto vencedor, sendo
vedado qualquer empate entre os Estudos Preliminares. Os valores da premiacao dos
3 (trés) primeiros classificados estdao descritos no Item "19 - BENS E SERVICOS" do
Termo de Referéncia.

9.1.2. Os prémios a serem outorgados serao os seguintes:

9.1.2.1. 12 Lugar - R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais);
9.1.2.2. 22 Lugar - R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais);
9.1.2.3. 32 Lugar - R$ 8.000,00 (oito mil reais).

9.1.3. A Comissao Julgadora podera, ainda, indicar possiveis mencdes honrosas e/ou
Destaques, caso julgue procedente sem, contudo, atribuir outras categorias de
prémios e nao poderd ofertar quaisquer prémios financeiros além dos ja
estabelecidos, assim como nao poderd dividir ou subdividir os prémios definidos
neste Edital.

9.2. Decorrido o prazo regulamentar, apds julgados eventuais recursos e
contrarrazdes, a selecao sera homologada, sendo devida a premiacao aos trés
melhores classificados.

9.3. Os trabalhos da Comissao Julgadora sao considerados concluidos com a entrega
a Equipe de Planejamento do Concurso da Ata final de Julgamento assinada por todos
0os membros da Comissao e com a resposta a eventuais recursos apresentados.

9.4. Os participantes dos trés primeiros lugares deverao ceder os direitos autorais
patrimoniais relativos ao projeto conforme a Lei Federal n? 14.133/2021, sendo que o
pagamento da premiacao estara vinculado a assinatura do Termo de Cessao de
Direitos Autorais Patrimoniais, conforme Anexo Il - Modelos e Declaracdes de
Inscricdo e Habilitacdo, e a entrega dos arquivos dos projetos arquitetdnicos das
propostas em formato editavel e aberto;

9.5. Os pagamentos dos prémios serao realizados somente as respectivas Pessoas
Juridicas indicadas pelos classificados, mediante apresentacao de Nota Fiscal, sendo
gue a eventual responsabilidade tributaria, advinda do recebimento dos prémios, sera
de competéncia destas.

9.6. As possiveis Mencdes Honrosas e/ou Destaques definidos pela Comissao
Julgadora receberdo distincao por meio de Diploma Especifico sem direito a
premiacao em valores financeiros.

9.7. Todos os autores das Propostas recebidas e consideradas aptas para
julgamento pela Comissao Julgadora receberao Certificados de Participacao.

9.8. E parte integrante da premiacdo somente ao 12 colocado, além do valor previsto
no item "19 - BENS E SERVICOS" do Termo de Referéncia, a sua contratacao pelo
CONFEA por meio da Pessoa Juridica indicada no ato da Inscricao, para elaboracao de
Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura referente ao objeto do Concurso.



10. DA CONTRATACAO DO ANTEPROJETO E PROJETO EXECUTIVO

10.1. O vencedor, definido como o Participante classificado em 12 lugar no
Concurso, sera contratado, conforme critérios de conveniéncia e
oportunidade do Contratante para a elaboracdao de Anteprojeto e Projeto
Executivo de Arquitetura, nas condicdes previstas no Edital, no Termo de Referéncia
e Anexos, por meio da Pessoa Juridica indicada no ato da Inscricao, a ser celebrado
pelo valor maximo de R$ 811.316,47 (oitocentos e onze mil, trezentos e dezesseis
reais e quarenta centavos), valor este calculado com base na Tabela de Honorarios
do CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

10.1.1. O direito a contratacao da Pessoa Juridica para elaboracdo do anteprojeto e
projeto executivo de arquitetura estd diretamente condicionada a entrega de
proposta para elaboracao dos projetos, calculado com base na dimensao do Projeto
Preliminar de Arquitetura vencedor e na Tabela de Honorarios do CAU - Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, ndao podendo ultrapassar o valor maximo
estabelecido no item anterior.

10.2. Esta prevista que a Contratacao dos Anteprojetos e Projetos Executivos de
Arquitetura sera realizada em até 30 (trinta) dias da data da Adjudicacao resultado do
Concurso ao classificado em 12 lugar, podendo ser reduzido ou prorrogado o prazo
de acordo com a conveniéncia e oportunidade do CONFEA e podendo ainda ser
realizada em etapas de acordo com a disponibilidade financeira e orcamentaria do
CONFEA.

10.3. Se o Classificado em 12 lugar, convocado a assinar o Contrato nao o fizer em
até 10 dias Uteis contados da convocacao, se recusar a assinar o contrato ou nao se
manifestar dentro do prazo estipulado, ficara caracterizado o descumprimento total
da obrigacao assumida e as alteracdes ou modificacdes, detalhamento, bem como
elaboracao do Anteprojeto e Projeto Executivo poderao ser realizadas por outro
profissional habiltado, a quem cabera a responsabilidade pelo projeto ou plano
modificado, em consonancia com o paragrafo Unico, Art. 18 da Lei n? 5.194, de 24
de dezembro de 1966.

10.4. Se, por motivo de forca maior, impedimento legal ou desisténcia (expressa ou
tacita) do concorrente chamado nao ocorrer a contratagcao do primeiro colocado, a
seu exclusivo critério, o CONFEA podera contratar os remanescentes, obedecida a
ordem de classificacao, sem que, contudo, se alterem os valores das premiacoes a
que eles fizeram jus.

11. DO CRONOGRAMA
11.1. O cronograma inicial do Concurso é o seguinte:
Publicacao do Edital 14/05/2025
Periodo de Inscricbes 15/05/2025 a 30/06/2025
Divulgacao do res_ultat_jONde deferimento das 02/07/2025
inscricoes
Prazo Recursal do indef%inz'l)ento de inscricOes (item 07/07/2025
Divulgagéo da d_eciséo de e_vent_u;gl recurso do 10/07/2025
indeferimento de inscricOes
Impugnacao ao Edital e Pedidos de Esclarecimento Até 04/08/2025
Sessao Publica para Apresentacao/Recebimento 12/08/2025, 3s 14 horas, na sede do Confea
dos Envelopes
22 Sessao Publica A ser definida

12. DA FORMA DE PAGAMENTO EM FUNCAO DOS RESULTADOS




12.1. As formas de pagamento sao as estabelecidas no Item 17, do Anexo | - Termo
de Referéncia deste Edital.

12.2. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacdo de que trata este
instrumento convocatoério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este
Edital.

12.3 O pagamento dos prémios, previstos neste Edital, serao realizados somente as
respectivas Pessoas Juridicas indicadas pelos classificados, mediante apresentacao
de Nota Fiscal, sendo que a eventual responsabilidade tributaria, advinda do
recebimento dos prémios, sera de competéncia destas.

12.4. Serao devidos prémios aos 3 (trés) primeiros colocados, conforme valores
descritos no item "19 - BENS E SERVICOS" do Termo de Referéncia.

12.5. O CONFEA efetuard o pagamento 30 (trinta) dias apés a homologacdo dos
resultados para o 22 e 32 colocados e, em até 30 (trinta) dias apds a assinatura do
contrato pelo 19 colocado, mediante apresentacao da nota fiscal, no prazo nao
inferior a 10 (dez) dias do seu vencimento para quitacao, a qual devera ser entregue
na Sede SEPN 508, Bloco “A”, Edificio Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de
Brito Filho, Asa Norte, Brasilia - DF, ou por meio eletrénico que podera ser
futuramente designado, ficando a Contratada obrigada a encaminhar os documentos
abaixo relacionados acompanhados da nota fiscal/fatura:

12.5.1. Comprovante de regularidade com o Sistema de Seguridade Social - Certidao
Negativa de Débito - CND;

12.5.2. Comprovante de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

12.5.3. Comprovante de regularidade com a Fazenda Federal - Certidao Conjunta
Negativa; e

12.5.4. Apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos
Termos da Lei Federal n® 12.440, de 07 de julho de 2011 e a Resolucao
Administrativa do Tribunal Superior do Trabalho n® 1470/2011.

12.5.4. As notas fiscais devem conter, no minimo, as seguintes informacdes:
a) Razao Social;

b) CNPJ;

c) Endereco do CONFEA,;

d) Descricao do objeto.

13. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
13.1. O CONFEA se obriga a:

13.1.1. Respeitar os termos e condicdes estabelecidos neste Edital e no Termo de
Referéncia;

13.1.2. Rejeitar os servicos que nao atendam aos requisitos constantes no Termo de
Referéncia e das demais especificacoes;

13.1.3. Efetuar o pagamento na forma e nos prazos estabelecidos neste documento;

13.1.4. Cumprir pontualmente todos o0s compromissos financeiros com a
proponente;

13.1.5. Zelar para que sejam cumpridas as obrigacdes assumidas pela proponente,
bem como sejam mantidas todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas.

13.1.6. O CONFEA tem assegurado o direito de prosseguir ou nao com o projeto



objeto deste documento e as respectivas obras, no todo ou em parte, de acordo
com sua conveniéncia e oportunidade administrativa e legal;

13.1.7. Nenhuma indenizacao, de qualquer natureza, serd devida aos Participantes
em decorréncia da sua participacao no concurso, sendo que todas as despesas
referentes a confeccdo e apresentacao das propostas serao de exclusiva
responsabilidade dos Participantes.

14. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
14.1. O(a) participante obriga-se a:
4.1.1. Apresentar o Estudo Preliminar Arquiteténico dentro dos prazos estabelecidos;

14.1.2. Providenciar junto ao conselho profissional, a Anotacao de Responsabilidade
Técnica - ART ou o respectivo Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente
ao objeto.

14.1.3. Responsabilizar-se pela perfeita execucao do servico de acordo com as
normas e padroes adotados pela proponente e demais &rgaos/entidades
competentes e apontados nas especificacdes técnicas e/ou pela ABNT,;

14.1.4. Acatar todas as normas das legislacdes federal, estadual e municipal que
sejam relacionadas com a execucao do objeto;

14.1.5. Nao divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem,
dados ou informacdes a que venham ter acesso, referentes ao servico realizado,
salvo se expressamente autorizados pela contratante;

14.1.6. Assumir 0os encargos e responsabilidades que decorram do obijeto;

14.1.7. Elaborar os desenhos do anteprojeto e projeto executivo obedecendo as
exigéncias explicitadas no termo de referéncia;

14.1.8. Arcar com o0s custos referentes a realizacdao das atividades previstas,
correspondente a deslocamentos, ART/RRT, cépias, impressdes e outros;

14.1.9. Fornecer termo de cessao dos direitos patrimoniais do projeto, conforme

Anexo lll - Modelos e Declaracdes de Inscricao e Habilitacao e Art. 93 da lei n®
14.133/2021.
15. DA FORMAGCAO DE CONSORCIOS

15.1. A Pessoa Juridica indicada pelo Responsavel Técnico, podera estar vinculada
individualmente ou em consércio. No caso de consércio, a lideranca devera ser pela
Pessoa Juridica brasileira indicada, a qual o Responsdavel Técnico estd vinculado.

15.2. Em caso de consodrcio, devera ser enviado Declaracao de Compromisso de
Constituicdao de Consércio para eventual futura contratacao, conforme modelo
Anexo Il - Modelos e Declaracdes de Inscricao e Habilitacao.

16. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

16.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicacao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias
Uteis antes da data fixada para o inicio de entrega das propostas.

16.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado no
portal https://www.confea.org.br, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao
Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

16.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma
eletrénica (nos dias Uteis, até as 17 horas, para fins de contagem de prazo), pelo e-
mail: licitacao@confea.org.br, ou, por peticao dirigida ou protocolada no seguinte



endereco: Sede SEPN 508, Bloco “A”, Edificio Confea - Engenheiro Francisco
Saturnino de Brito Filho, Asa Norte, Brasilia - DF, nos dias Uteis, no horario das
8h30min as 16h30min.

16.3.1. As impugnacdes e os esclarecimentos serao analisados e respondidos pela
Equipe de Planejamento do CONFEA.

16.4. As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem 0s prazos
previstos no certame.

16.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera
ser motivada pela Equipe de Planejamento do CONFEA, nos autos do processo.

16.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do
certame.

17. DOS RECURSOS

17.1. Os participantes poderao apresentar recursos em face de atos praticados
durante o concurso, julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabiltacao de
licitantes, a anulacdao ou revogacao da licitacao, conforme previsto no art. 165 da Lei
n? 14.133, de 2021.

17.1.1. O recurso podera ser realizado por forma eletronica (nos dias Uteis, até as 17
horas, para fins de contagem de prazo), pelo e-mail: licitacao@confea.org.br, ou, por
peticao dirigida ou protocolada no seguinte endereco: Sede SEPN 508, Bloco “A”,
Edificio Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho, Asa Norte, Brasilia -
DF, nos dias Uteis, no horario das 8h30min as 16h30min.

17.2. Do indeferimento da inscricdao, cabera recurso no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data de publicacao, desde que devidamente fundamentado e
demonstrado o interesse.

17.2.1. O recurso previsto no item acima, sera analisado pela Equipe de Planejamento
do CONFEA.

17.3. Do julgamento da proposta, caberd recurso no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data de intimacao ou de lavratura da ata, desde que devidamente
fundamentado e demonstrado o interesse.

17.3.1. O recurso previsto no item acima, sera analisado pela Comissao Julgadora do
Concurso.

17.4. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacao
da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

17.5. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente,
conforme disposto no item "17.3.1".

17.6. Nao serao conhecidos os recursos e as contrarrazoes interpostas fora dos
prazos e das formas estabelecidas neste Edital.

17.7. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

17.8. Os participantes serao comunicados do resultados do julgamento por
comunicacao no portal https://www.confea.org.br e publicacao no Didrio Oficial da
Unidao - DOU.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS



18.1. O profissional Responsavel Tecnico devera apresentar os documentos exigidos
no Edital dentro dos prazos estabelecidos para a HOMOLOGACAO de sua
participacao, sob pena de desclassificacao da proposta enviada.

19. DA VISITA TECNICA

19.1. A visita técnica para conhecimento pleno do imével objeto do Concurso é
facultada ao interessado para obter a avaliacdo prépria das suas caracteristicas, bem
como para a obtencao de quaisquer outros dados que julgar necessario para a
elaboracao das propostas.

19.2. A visita técnica sera agendada com a Representacao Regional Centro-Oeste,
através do e-mail repr-co@confea.org.br, que ocorrerd até 2 dias antes do prazo
final de envio da proposta. A visita técnica sera realizada em dias Uteis e horario
comercial, mediante a disponibilidade e prévio agendamento.

20. DA VIGENCIA E REAJUSTE

20.1. O prazo de execucao do contrato é de até 150 dias apds a assinatura e o
prazo de vigéncia é de até 180 dias apds a assinatura de contrato, devendo a
contratada apds a assinatura do contrato apresentar cronograma fisico-financeiro
com prazo de entrega das etapas de projetos, dentro da boa técnica e dos padrdes
usuais em trabalhos deste género, em obediéncia as leis federais, estaduais e
municipais aplicaveis, incluindo as normas da ABNT, de modo que 0Ss servicos
contratados sejam cumpridos nos termos da legislacao pertinente;

20.2. A prorrogacao contratual estara condicionada ao ateste da Contratante e sera
automatica, com fundamento no artigo 111 da Lei n°® 14.133/2021, sem alteracao do
valor contratual.

20.3 Caso necessario, o critério de atualizacao financeira para pagamento por atraso
de responsabilidade do CONFEA, sera o IGMP (FGV) ou outro que o vier a substitui-lo.

21. DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. A inscricao e entrega de propostas dos concorrentes ao presente Concurso
implica em integral aceitacao e anuéncia ao Edital, seus anexos e demais documentos
das Bases do Concurso, em todos os seus termos, condicdes, com expressa
renuncia a quaisquer direitos eventualmente arguidos, ressalvados os ja conferidos
por lei.

21.2. Sera divulgada ata da sessao publica.

21.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do concurso na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que nao haja comunicacao em contrario.

21.4. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

21.5. A homologacado do resultado desta licitagcdo nao implicara direito a contratacao.

21.6. As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o
interesse da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

21.7. Nenhuma indenizacao, de qualquer natureza, sera devida aos concorrentes em
decorréncia da sua participacdo neste concurso, sendo que todas as despesas
referentes a confeccao e apresentacao das propostas e para a participacdao no
Concurso serao de exclusiva responsabilidade dos participantes.



21.8. E expressamente proibido o uso de méao de obra de menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendizes, a partir de 14 (quatorze)
anos, inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicao Federal.

21.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento. S4 se iniciam e vencem 0s prazos em
dias de expediente na Administracao.

21.10. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

21.11. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.12. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no
https://www.confea.org.br, e também poderao ser lidos e/ou obtidos no seguinte
endereco SEPN 508, Bloco “A”, Edificio Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de
Brito Filho, Asa Norte, Brasilia - DF, nos dias Uteis de segunda a sexta-feira, no
horario das 8h30min as 16h30min, mesmo endereco e periodo no qual os autos do
processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

21.13. Fica eleito o Foro da Justica Federal de Brasilia, para dirimir qualquer lide
oriunda do cumprimento do estabelecido neste Edital e seus anexos.

22. DOS ANEXOS

22.1. Sao partes integrantes deste Edital, compondo as Bases do Concurso, os
seguintes Anexos:

Anexo | - Termo de Referéncia (1225700);

Anexo Il - Memorial Técnico Descritivo (1173394);

Anexo Il - Modelos e Declaracdes de Inscricao e habilitacao (1173395);
Anexo IV - Modelo de Prancha (1173397);

Anexo V - Ficha Técnica (1173398);

Anexo VI - Quadro de Areas Estimativas (1173401);

Anexo VIl - Modelo de Planilha Estimativa Orcamentaria (1173404); e
Anexo VIII - Minuta de Contrato (1223756).

Documento assinado eletronicamente por Paula Beatrice Gomes,
Superintendente Administrativo e Financeiro, em 18/06/2025, as 17:42,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 49, § 39, do
Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

1
seil o
assinatura -
eletrbnica

» A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

=+ https://sei.confea.org.br/sei/controlador_externo.php?

= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo
verificador 1258100 e o cddigo CRC 913EE599.

Referéncia: Processo n? 00.001624/2025-19 SEIn2 1258100
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA

TERMO DE REFERENCIA REPR-CO N2 6/2025

Processo: 00.001624/2025-19
Tipo de Processo: Aquisicdo/Contratagdo: Bens ou Servigos (Inclusive Licitagdes)

Assunto: Concurso Arquitetdnico para Contrugdo da Sede do Confea - SEPN
Quadra 508 Bloco B

Interessado: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUGAO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objetivo descrever os
elementos necessérios e suficientes, com nivel de preciséo adequado, para subsidiar
0 processo licitatério, demonstrando sua viabilidade e conveniéncia. Seu conteddo
dependera da natureza da solugdo a ser licitada, sendo mais complexo e minucioso
na medida em que a contratagdo assim exigir. Ele serd elaborado com base nas
informagdes constantes do Estudo Técnico preliminar.

2. OBJETO DA CONTRATACAO

2.1. O presente objeto consiste na selecéo e premiagdo do melhor Estudo
Preliminar Arquitetdénico para a implantacdo da futura Sede Administrativa do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA em érea localizada na 508
Norte - Bloco B, em Brasilia/DF, e posterior contratacdo do vencedor para
desenvolvimento dos respectivos Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura.

3. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGAO

3.1. Considerando a necessidade de construgdo de uma nova Sede
administrativa para o Conselho Federal de Engenharia e

3.2. Agronomia - CONFEA, visando a atender as necessidades operacionais e

institucionais do CONFEA, garantindo espagos adequados para suas atividades
administrativas e representativas.

3.3. Considerando que o Estudo Preliminar de Arquitetura constitui a
configuragdo inicial da solugdo arquitetdnica proposta para o projeto, sendo
imprescindivel para a definicdo do conceito, da propositura de solugbes
arquitetonicas eficazes e inovadoras, e para o atendimento as necessidades do
cliente, servindo como um guia para todas as fases subsequentes.

3.4. O CONFEA decidiu realizar um concurso para selecionar o melhor Estudo
Preliminar Arquitetonico para a construgdo de sua nova sede administrativa, que serd
edificada no terreno localizado na 508 Norte - Bloco B, em Brasilia/DF conforme as
diretrizes estabelecidas neste documento.A adogdo desta modalidade almeja, entre
outros objetivos, estimular a criatividade e a inovagdo, promover a selecdo baseada
na qualidade, garantir a transparéncia, assegurar a igualdade de oportunidades e
promover a profisséo.

3.5. A justificativa completa da contratagcdo pode ser verificada no Estudo
Técnico Preliminar.

4. DESCRICAO DA SOLUGAO

4.1, A solugdo encontrada consiste na sele¢do do melhor Estudo Preliminar

Arquiteténico para a implantagéo da futura sede administrativa do CONFEA, por meio
de um concurso em lote (nico. A proposta classificada em primeiro lugar resultard na
contratagao do profissional vencedor e sua equipe, na forma de Pessoa Juridica, para
a continuidade na elaboracdo do Anteprojeto e dos Projetos Executivos de
Arquitetura.

4.2. As propostas deverdo ser apresentadas no nivel de Estudo Preliminar
Arquiteténico, de forma padronizada, observando rigorosamente as normas
descritas neste documento e seus anexos, com o objetivo de obter a maxima
uniformizagdo para a avaliagdo da Comissdo Julgadora e preservar o sigilo de autoria
até o final do julgamento e divulgag&o dos resultados.

4.3. A selecdo do melhor Estudo Preliminar Arquitetonico serd realizada pela
Comisséo Julgadora, que examinard, apreciard, analisard e mensurara as qualidades e
méritos dos estudos concorrentes. A comissdo escolherd e classificara os trés
melhores Estudos Preliminares de Arquitetura que serdo premiados, incluindo
eventuais mengdes honrosas e possiveis desclassificagdes, com base nos critérios
estabelecidos neste documento.

4.4, Um membro da Equipe de Planejamento participard da sessdo de
julgamento como consultor, auxiiando a Comissdo Julgadora na elucidagdo de
eventuais duvidas.

4.5. Apds o prazo regulamentar, o julgjamento e a andlise de eventuais
recursos e contrarrazdes, o concurso serd homologado e a premiagdo serd
conferida aos trés melhores classificados.

4.6. O vencedor do concurso arquitetonico, através a pessoa juridica a qual
estd vinculado, indicada no ato da inscrigdo, terd assegurada a sua contratacdo para
a elaboracdo do Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura, conforme
estabelecido no Edital, neste Termo de Referéncia, no Anexo VIl - Diretrizes para
Elaboragdo de Contrato e demais anexos. Esta contratacdo objetiva garantir a
coeréncia e a fidelidade ao conceito original do projeto, fundamentais para manter a
qualidade e a integridade do projeto arquiteténico.

5. DETALHAMENTO E ESPECIFICACOES
5.1. Especificacoes Técnicas
5.1.1. o presente objeto consiste na selegdo e premiagdo do melhor Estudo

Preliminar Arquitetbnico para a implantagdo de futura sede administrativa do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, em érea localizada 508
Norte - Bloco B, em Brasilia/DF. O vencedor sera posteriormente contratado para
desenvolver o Anteprojeto e o Projeto Executivo de Arquitetura, conforme os
requisitos minimos estabelecidos no Edital, Termo de Referéncia e anexos
correspondentes.

5.1.2. Por meio deste concurso, busca-se ndo apenas a criagdo de um
ambiente fisico adequado, mas também solugdes
5.1.3. inovadoras e criativas que atendam de forma econdmica, eficiente e

sustentdvel as necessidades e aspiragbes do Conselho. A proposta deverd
contemplar essa avaliagdo, considerando a necesséria flexibiizagdo do espago
proposto.

5.1.4. CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1.4.1. A participagdo no concurso estd aberta exclusivamente a engenheiros e
arquitetos, que serdo os responsaveis técnicos, legalmente habilitados, com registro
profissional regularizado e adimplente junto ao respectivo Conselho de Classe,
residentes e domiciliados no Brasil, em pleno gozo dos direitos profissionais e em dia
com suas obrigagdes fiscais;



5.1.4.2. O responsavel técnico deverd indicar, no ato da inscricdo, a pessoa
juridica a qual esta vinculado. Esta serd a empresa que podera ser contratada para o
desenvolvimento do anteprojeto e do projeto executivo de arquitetura, caso sua
proposta seja a vencedora.

5.1.4.3. A pessoa juridica deverd estar registrada e adimplente junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU).

5.1.4.4. O Responsavel Técnico deverd estar vinculado a Pessoa Juridica como
integrante do quadro social, como funcionério ou como contratado, o que devera ser
comprovado por meio de documentos vigentes na data da inscricdo, além da
assinatura da Declaragédo de vinculo a Pessoa Juridica e equipe, conforme modelo
disposto no Anexo Il - Modelos e Declaragdes de Inscri¢do e Habilitagéo.

5.1.4.5. A Pessoa Juridica indicada pelo Responsével Técnico, poderd estar
vinculada individualmente ou em consércio, devidamente identificado conforme o
modelo disposto no Anexo Il - Modelos e Declaragdes de Inscrigdo e Habilitagdo. No
caso de consércio, a lideranga deverd ser pela Pessoa Juridica brasileira indicada, a
qual o Responsavel Técnico estd vinculado.

5.1.4.6. Cada responsavel técnico e/fou pessoa juridica estd autorizado a
concorrer com apenas uma inscricdo e um Unico trabalho, sendo vedada a
participagdo de qualquer responséavel técnico e/ou pessoa juridica em mais de um
trabalho, seja como coautor, membro de equipe, colaborador ou em qualquer outra
condig&o.

5.1.4.7. Poderdo participar do Concurso todos os profissionais aptos que
apresentarem suas propostas em absoluta conformidade com todas as condigdes
estabelecidas pelo Edital, Termo de Referéncia e Anexos.

5.1.5. INSCRICOES

5.1.5.1. As inscricdes serdo gratuitas e realizadas EXCLUSIVAMENTE por via
eletrénica, em formulario disponivel no Site Oficial do
CONFEA: https://www.confea.org.br/concurso-arquitetonico

5.1.5.2. N&o serdo reconhecidas as inscricdes ou documentos enviados por e-

mail, correio ou outro meio, que n&o pelo Site Oficial do CONFEA.

5.1.5.3. Somente serdo consideradas vdlidas as inscrigdes que forem efetuadas
dentro do prazo estipulado e que apresentarem toda a documentagdo exigida de
forma regular.

5.1.5.4. O CONFEA ndo se responsabiliza por solicitagdo de inscrigdo ndo
recebida por motivos de ordem técnica, por problemas relacionados a conexdo de
internet, falhas de comunicagdo, de congestionamento das linhas de comunicagdo,
quedas de sistemas, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferéncia
de dados.

5.1.5.5. Seréo consideradas inscritas no Concurso todos que atenderem aos
requisitos do Edital, que preencherem as informagdes corretamente e enviarem os
documentos comprobatérios exigidos neste Termo de Referéncia e no Edital.

5.1.5.6. A inscrigdo no Concurso implica a integral aceitagdo, pelos solicitantes,
das condigbes estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia e respectivos anexos.

5.1.5.7. No ato de preenchimento da inscricdo deverdo ser encaminhados os
seguintes documentos, em formato PDF ou JPG:

5.1.5.7.1. DOCUMENTOS:

5.1.5.7.2. Documento de Identidade ou Carteira de Identidade Profissional do
Engenheiro(a) e/ou Arquiteto(a) do Responsavel Técnico;

5.1.5.7.3. Comprovante de regularidade do profissional Responséavel Técnico junto
ao CREA e/ou CAU mediante apresentacdo de “Certiddo de Registro e Quitagdo de
Pessoa Fisica”;

5.1.5.7.4. Declaragdo de vinculo a Pessoa Juridica, conforme modelo previsto no
Anexo Il - Modelos de Declaragdes de Inscrigdo e Habilitagdo;

5.1.5.7.5. Em caso de Consércio, deverd ser enviada a Declaracdo de
Compromisso de Constituicdo de Consércio para eventual futura contratagdo,
conforme o modelo presente no Anexo Il - Modelos e Declaragdes de Inscrigdo e
Habilitagdo.

5.1.5.7.6. Comprovante de regularidade de pessoa juridica junto ao
CONFEA/CREA e/ou CAU/BR mediante apresentacdo de “Certiddo de Registro e
Quitagdo de Pessoa Juridica”;

5.1.5.7.7. Declaragdo, subscrita por representante legal da Pessoa Juridica
vinculada ao Responséavel Técnico, de que se encontra em situag&o regular perante o
Ministério do Trabalho e Emprego no que se refere a observancia do disposto no
inciso XXXIIl do artigo 7.2 da Constituicdo Federal e que cumpre as normas relativas
a saude e seguranca do trabalho, nos termos da legislagdo vigente, conforme modelo
previsto no Anexo Il - Modelos de Declaragbes de Inscricdo e Habiltagdo; e
Declaragao subscrita pelo Responséavel Técnico e pelo representante legal da Pessoa
Juridica a ele vinculada de que ndo se enquadra em nenhuma das vedagdes de
participagdo no Concurso, conforme modelo previsto no Anexo Il do Edital - Modelos
de Declaragdes de Inscrigdo e Habilitagdo.

5.1.5.8. O inscrito é responsavel pela veracidade e legalidade das informagbes
apresentadas, respondendo civiimente e criminalmente por estas.

5.1.5.9. A identificacdo de eventuais fraudes, informagdes inveridicas, n&o
comprovaveis ou que ferem o direito de autor serdo impeditivas para a assinatura do
contrato caso o inscrito obtenha premiagdo no certame, sem prejuizo da aplicagdo
das demais penalidades previstas em lei.

5.1.5.10. A nomeagdo da equipe completa que atuard na Proposta (autores,
coautores, responsaveis técnicos, colaboradores, consultores, demais membros da
equipe dar-se-a posteriormente, conforme Anexo IV - Ficha Técnica, por ocasido do
envio dos projetos e demais documentos para participagdo, conforme item 4.1.6.3.1
e4.1.6.3.2.

5.1.5.11. As inscricdes e a habilitagdo serdo avaliadas e deferidas no prazo
previsto no Anexo VIII - Cronograma.

5.1.5.12. O resultado de deferimento das inscricbes e homologagéo do Concurso
serao publicados no Site Oficial do CONFEA e no Diario Oficial da Unido (DOU).

5.1.5.13. Para demais esclarecimentos e impugnagdes, os participantes
deverdo encaminhar através do e-mail : www.confea.org.br os quais serdo
analisados e respondidos pela Equipe de Planejamento do Concurso.

5.1.6. VISITA TECNICA

5.1.6.1. A visita técnica para conhecimento pleno do imével objeto do Concurso é
facultada ao interessado para obter a avaliagdo prépria das suas caracteristicas, bem
como para a obtencdo de quaisquer outros dados que julgar necessério para a
elaboragdo das propostas.

5.1.6.2. A visita técnica serd agendada com a  Geréncia XXXX,
através do e-mail: www.confea.org.br, que ocorrerd até 2 dias antes do prazo
final de envio da proposta. A visita técnica serd realizada em dias Uteis e horério
comercial, mediante a disponibilidade e prévio agendamento.

5.1.7. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

5.1.7.1. As propostas deverdo ser apresentadas em nivel de Estudo Preliminar
Arquiteténico, de forma padronizada, observando rigorosamente as normas
descritas neste documento e seus anexos, com atengdo as necessidades do
CONFEA detalhadas no Anexo | - Memorial Descritivo. O objetivo é obter a méxima
uniformizagdo para a avaliagdo da Comissé&o Julgadora e preservar o sigilo de autoria
até o final do julyamento e divulgagao dos resultados.


https://www.confea.org.br/concurso-arquitetonico

5.1.7.2. As propostas apresentadas deverdo considerar os custos médios da
construgdo civil praticados na regido de Brasilia, sem, contudo, us&-los como
referécias rigidas, a fim de néo tolher a criatividade. O CONFEA preconiza uma
edificagdo funcional e sustentével, que valorize o conforto ambiental e tenha baixo
custo de manutengdo, utilizando materiais e técnicas atuais que sejam econdmicas e
préticas. O orgcamento maximo previsto para a execugdo da obra é de R$ R$
40.500.000,00 (Quarenta milhoes e quinhentos mil reais), ndo podendo ultrapassar
este valor. Nesse sentido, solugbes econdOmicas que empreguem técnicas e
estratégias de economia em edificios, tanto na construgdo quanto na operagédo,
serdo consideradas diferenciais.

5.1.7.3. Os produtos da entrega da Proposta, deverdo ser entregues impressos
e em envelopes distintos, conforme apresentado a seguir:

5.1.7.3.8. ENVELOPE 1 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

5.1.7.3.9. O envelope deve ser branco, tamanho A3, e ndo deve conter nenhum
tipo de identificagdo.

5.1.7.3.10. Até 7 (sete) pranchas formato Al (594x841mm) na posi¢do horizontal
(paisagem), conforme o modelo padrao disponivel no Anexo Il - Modelo de Prancha,
sendo a primeira delas a que deveré conter, obrigatoriamente, a implantacéo geral da
proposta na escala 1/250. A prancha 7, ou a Gltima prancha apresentada, deverd ser
uma Prancha Resumo, com conteldo e forma livres. As demais pranchas serédo de
livre apresentagdo, devendo ser apresentadas na escala 1/250, 1/200 ou 1/100 da
melhor maneira, e detalhes em escala adequada. Os documentos ndo devem ser
identificados, sob pena desclassificagdo.

5.1.7.3.11. Quadro de &reas estimadas, constando Coeficientes de Aproveitamento,
Taxas de Ocupagdo, nimero de pavimentos, altura das edificagcbes e valores totais
de 4reas do projeto, preenchido conforme previsto no Anexo V - Quadro de Areas
Estimadas;

5.1.7.3.12. No minimo 4 (quatro) e no maximo 15 (quinze) Imagens digitais
representativas da Proposta, padrdo de cor RGB, em formato horizontal, com
tamanho minimo de 900x600 pixels e maximo de 3000x2000 pixels;

5.1.7.3.13. Texto Resumo da Proposta, com no méaximo 01 (uma) pagina, em
formato A4, fonte Calibri tamanho 12, espacamento simples entre linhas, margens
esquerda e superior de 3 cm e margens direita e inferior de 2 cm;

5.1.7.3.14. Estimativa orgamentéria para execucdo da obra, conforme modelo
apresentado no Anexo VI - Modelo de Planilha Estimativa Orgamentaria, respeitando o
orgamento méximo estimativo para a obra, apresentado no ltem 4.1.6.2.

5.1.7.3.15. E vedado incluir no envelope ou em qualquer um dos documentos deste

envelope quaisquer informacdes, marcas, simbolos, pseuddnimos. nomes ou
qualquer outro tipo de elemento que permita alguma identificacdo dos autores, sob

pena de desclassificacéo;
5.1.7.4. ENVELOPE 2 - HABILITACAO E QUALIFICACAO TECNICA

5.1.7.4.16. Anotagdo de Responsabilidade Técnica -ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT pela elaboragdo do Estudo Preliminar de Arquitetura.

5.1.7.4.17. O Anexo IV - Ficha Técnica contendo as informagdes pertinentes a
equipe participante da elaboragdo do Estudo Preliminar de Arquitetura e a equipe
proposta para a eventual futura contratagcdo para elaboracdo do Anteprojeto e
Projeto Executivo de Arquitetura;

5.1.7.4.18. Documentos de qualificagdo técnica descritos no item 15.1 - Qualificagdo
Técnica, para o concurso e eventual contratagdo para elaboragdo do Anteprojeto e
Projeto Executivo de Arquitetura.

5.1.7.4.19. Cépia das imagens digitais representativas da proposta. Essas imagens
devem ser idénticas as entregues no envelope 1, conforme item 5.1.7.3.8.

5.1.7.5. Os envelopes deverdo ser entregues na Unidade Sede do Confea, sito a
SEPN 508, Bloco “A”, Edificio Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho,
Asa Norte, Brasilia - DF.

5.1.8. O conjunto das pranchas devera bastar para a perfeita compreenséo das
solugdes propostas, que devem estar representadas em escalas que permitam a
compreens&o das ideias e solugdes técnicas, valendo-se dos recursos gréficos que
os autores julgarem mais convenientes, com total liberdade de criagdo e proposigdo,
considerando a individualidade de cada prancha, desde que obedecendo aos critérios
de padronizacdo para a preservagcdao do seu anonimato, conforme item
5.1.7.3.15 deste documento.

5.1.9. As propostas devem ser claras o suficiente para que a Comissdo
Julgadora possa entender desde os conceitos norteadores até os detalhes
relevantes.

5.1.10. Sé&o elementos minimos e obrigatérios do contéudo das Propostas:

5.1.10.1. Observancia das necessidades e definigdes técnicas previstas neste
documento, em especial o Anexo | - Memorial Descritivo;

5.1.10.2. Planta de Implantagdo e suas relagdes com o entorno imediato na escala
adequada;

5.1.10.3. Plantas de cada pavimentos-tipo, cortes, elevagdes e eventuais detalhes
em escala adequada a cada caso, em conformidade com o nivel de Estudo Preliminar
Arquitetdnico;

5.1.10.4. As pranchas poderdo ser compostas com total liberdade de criagdo e
proposicdo na diagramacgao, desde que respeitadas as orientagdes e requisitos deste
documento.

5.1.10.5. Definicbes relativas a concepgdo, materialdade, acessibilidade,
sustentabilidade, solidez, seguranga, durabilidade, bem como aos acabamentos e
aspectos relevantes da proposta, representados através de técnica e escala livre;

5.1.10.6. Perspectivas e renderizag0es representativas do Estudo Preliminar de
Arquitetura;

5.1.10.7. Memorial Descritivo que resuma a proposta apresentada, os conceitos
adotados, as solugdes propostas e o padrdo construtivo;

5.1.10.8. E facultado constar nas pranchas, croquis, perspectivas,
fotomontagens, maquete digital, detalhes construtivos, entre outros elementos, que
poderdo ser apresentados com absoluta liberdade de expressdo, resguardada a
clareza dos desenhos e as condigdes impostas neste documento.

5.1.10.9. As Propostas deverdo observar as legislagdes federais, estaduais,
municipais, regulamentos e normas técnicas relacionadas neste documento, bem
como que as e demais pertinentes e correlatas, mesmo que ndo citadas. E de
responsabilidade do Responsavel Técnico a andlise de viabiidade do projeto em
atendimento as restrigdes e diretrizes do Plano Diretor, Lei de Zoneamento, Cddigo
de Obras e Planos regionais e locais do municipio. Serdo desclassificados Estudos
Preliminares que ndo se demonstrem vidveis as legislagdes vigentes.

5.1.10.10. Os Participantes sdo responsaveis por todas as informagdes entregues
na Proposta, tais como imagens, desenhos, textos, entre outros, sendo que o
Confea ndo poderd ser responsabilizado por quaisquer informagbes contidas nas
Propostas entregues.

5.1.11. COMISSAO JULGADORA

5.1.11.1. A Comissé&o Julgadora serd instalada pelo CONFEA que a acompanhara
em todas as fases do processo de julgamento do Concurso. Somente a Comissdo
Julgadora tem direito a voto no tocante ao julyamento das Propostas.

5.1.11.2. Um membro da Equipe de Planejamento participard da sessdo de
julgamento como consultor, sem direito a voto, auxiliando a Comissdo Julgadora na
elucidagao de eventuais davidas.



5.1.11.3. Caberd a Comissao Julgadora examinar, apreciar, analisar, mensurar as
qualidades e o méritos dos Estudos Preliminares concorrentes e fazer a escolha e
indicagbes dos premiados, eventuais mengdes honrosas, e, as possiveis
desclassificagbes, com base no Edital, Termo de Referéncia e seus anexos,
observando os critérios estabelecidos no item 15.2.1., bem como analisar e julgar os
recursos, que também deverdo ser encaminhados através do e-
mail: XXXX@XXXX.org.br.

5.1.11.4. A Comissdo Julgadora serd constituida por 05 (cinco) membros,
nomeados por meio de portaria do CONFEA, sendo 03 (trés) membros funcionarios
do CONFEA e 02 (dois) membros externos, profissionais das areas de engenharia e
arquitetura, em dia com as obrigagdes perante o CREA e/ou CAU.

5.1.12. JULGAMENTO E PREMIACAO DAS PROPOSTAS

5.1.12.1. O julgamento, em Unica fase, serd realizado em quantas sessdes a
Comissao Julgadora considerar necessaria. A Comisséo Julgadora apds analise das
propostas ira indicar os premiados, e, eventuais mengdes honrosas, bem como as
possiveis desclassificagdes, com base no Edital, Termo de Referéncia e seus anexos,
observando os critérios estabelecidos no item 26 - Critérios de Selagdo / Critérios
Gerais.

5.1.12.2. A Comissdo Julgadora deverd indicar, obrigatoriamente, os 3 (trés)
primeiros classificados, por ordem de mérito, proclamando um Unico projeto
vencedor, sendo vedado qualquer empate entre os Estudos Preliminares. Os valores
da premiacéo dos 3 (trés) primeiros classificados est&o descritos no Item 10 deste
Termo de Referéncia.

5.1.12.3. A Comissao Julgadora podera, ainda, indicar possiveis mengdes honrosas
e/ou Destaques, caso julgueprocedente sem, contudo, atribuir outras categorias de
prémios e nao poderd ofertar quaisquer prémios financeiros além dos ja
estabelecidos, assim como ndo poderd dividir ou subdividir os prémios definidos no
Edital.

5.1.12.4. Decorrido o prazo regulamentar, apds julgados eventuais recursos e
contrarrazdes, a selegdo serd homologada, sendo devida a premiacdo aos trés
melhores classificados.

5.1.12.5. Os trabalhos da Comissé&o Julgadora s&o considerados concluidos com a
entrega a Equipe de Planejamento do Concurso da Ata Final de Julgamento assinada
por todos os membros da Comissdo e com a resposta a eventuais recursos
apresentados.

5.1.13. Os participantes dos trés primeiros lugares deverdo ceder os direitos
autorais patrimoniais relativos ao projeto conforme a Lei Federal n® 14.133/2021,
sendo que o pagamento da premiagdo estarad vinculado a assinatura do Termo de
Cesséao de Direitos Autorais Patrimoniais, conforme Anexo Il - Modelos e Declaragdes
de Inscrigdo e Habilitagdo, e a entrega dos arquivos dos projetos arquiteténicos das
propostas em formato editavel e aberto;

5.1.14. O pagamento dos prémios serdo realizados somente as respectivas
Pessoas Juridicas indicadas pelos classificados, mediante apresentagdo de Nota
Fiscal, sendo que a eventual responsabilidade tributéria, advinda do recebimento dos
prémios, seré de competéncia destas.

5.1.15. As possiveis Mengdes Honrosas e/ou Destaques definidos pela Comiss&o
Julgadora receberdo distingdo por meio de Diploma Especifico sem direito a
premiag@o em valores financeiros.

5.1.16. Todos os autores das Propostas recebidas e consideradas aptas para
julgamento pela Comissdo Julgadora receberao Certificados de Participagdo.

5.1.17. E parte integrante da premiacdo somente ao 12 colocado, além do valor
previsto no item 10, a sua contratacdo pelo CINFEA por meio da Pessoa Juridica
indicada no ato da Inscrigdo, para elaboragdo de Anteprojeto e Projeto Executivo de
Arquitetura referente ao objeto do Concurso.

5.1.18. CONTRATACAO ANTEPROJETO E PROJETO EXECUTIVO:

5.1.18.1. O vencedor, definido como o Participante classificado em 12 lugar no
Concurso, terd assegurado, como parte da sua premiagéo, o direito de celebragdo de
contrato para a elaboragdo de Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura, nas
condicdes previstas no Edital, Termo de Referéncia e Anexos, por meio da Pessoa
Juridica indicada no ato da Inscricdo, a ser celebrado pelo valor mdximo de R$
811.316,47 (Oitocentos e onze mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta
centavos), valor este calculado com base na Tabela de Honorédrios do CAU -
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

5.1.18.2. O direito a contratagdo da Pessoa Juridica para elaboragdo do anteprojeto
e projeto executivo de arquitetura estd diretamente condicionada a entrega de
proposta para elaboragdo dos projetos, calculado com base na dimens&o do Projeto
Preliminar de Arquitetura vencedor e na Tabela de Honorérios do CAU - Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, ndo podendo ultrapassar o valor maximo
estabelecido no item anterior.

5.1.18.3. O Anexo VIl - Diretrizes para Elaboragdo de Contrato estabelece as
diretrizes que deverdo ser observadas pela futura Contratada para elaboragcdo e
apresentagdo do Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura, bem como os
deveres e responsabilidade entre as partes, sansdes administrativas, formas de
pagamento, entre outros.

5.1.18.4. Esté prevista que a Contratacdo dos Anteprojetos e Projetos Executivos
de Arquitetura sera realizada em até 30 (trinta) dias da data da Adjudicag&o resultado
do Concurso ao classificado em 19 lugar, podendo ser reduzido ou prorrogado o
prazo de acordo com a conveniéncia e oportunidade do CONFEA e podendo ainda
ser realizada em etapas de acordo com a disponibilidade financeira e orgamentéria do
CONFEA.

5.1.18.5. Se o Classificado em 12 lugar, convocado a assinar o Contrato ndo o fizer
em até 10 dias Uteis contados da convocagdo, se recusar a assinar o contrato ou
ndo se manifestar dentro do prazo estipulado, ficard caracterizado o
descumprimento total da obrigagcdo assumida e as alteracdes ou modificagdes,
detalhamento, bem como elaboragédo do Anteprojeto e Projeto Executivo poderdo ser
realizadas por outro profissional habilitado, a quem caberad a responsabilidade pelo
projeto ou plano modificado, em consonancia com o paragrafo Unico, Art. 18 da Lei
5.194 de 24 de dezembro de 1966.

5.1.18.6. Se, por motivo de forga maior, impedimento legal ou desisténcia
(expressa ou tacita) do concorrente chamado ndo ocorrer a contratagdo do primeiro
colocado, a seu exclusivo critério, o CONFEA poderd contratar os remanescentes,
obedecida a ordem de classificagcdo, sem que, contudo, se alterem os valores das
premiagdes a que eles fizeram jus.

6. CRONOGRAMA

6.1. Os prazos de cada etapa do Concurso e o resultado final serd divulgado
conforme Anexo VIII - Cronograma.

7/, NATUREZA DO SERVICO

7.1. Servigo nao continuo, por escopo.

8. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

8.1. Caracteristicas de sustentabilidade estdo contempladas no Anexo | -
Memorial Descritivo.

9. PRAZO DE EXECUCAO

9.1. O prazo de execugdo do contrato é de até 150 dias ap0ds a assinatura e o

prazo de vigéncia é de até 180 dias ap6s a assinatura de contrato, devendo a
contratada apés a assinatura do contrato apresentar cronograma fisico-financeiro
com prazo de entrega das etapas de projetos, dentro da boa técnica e dos padrbes
usuais em trabalhos deste género, em obediéncia as leis federais, estaduais e
municipais aplicaveis, incluindo as normas da ABNT, de modo que 0s servigos
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contratados sejam cumpridos nos termos da legislagdo pertinente;

9.2. E obrigatéria a apresentacdo de estudo técnico Preliminar de Arquitetura
em lote Unico, sendo que a entrega parcial ou incompleta acarretard em
desclassificagéo da Proposta.

10. TRANSICAO CONTRATUAL

10.1. N&o se aplica

L, DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

11.1. O CONFEA obriga-se:

11.1.1. Respeitar os termos e condigdes estabelecidos no Edital e neste Termo
de Referéncia;

11.1.2. Rejeitar os servigos que ndo atendam aos requisitos constantes neste
termo de referéncia e das demais especificagdes;

11.1.3. Efetuar o pagamento na forma e nos prazos estabelecidos neste
documento;

11.1.4. Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros com a
proponente;

11.1.5. Zelar para que sejam cumpridas as obrigacdes assumidas pela

proponente, bem como sejam mantidas todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas.
11.1.6. O CONFEA tem assegurado o direito de prosseguir ou ndo com o projeto

objeto deste documento e as respectivas obras, no todo ou em parte, de acordo
com sua conveniéncia e oportunidade administrativa e legal;

11.1.7. Nenhuma indenizagcdo, de qualquer natureza, serd devida aos
Participantes em decorréncia da sua participagdo no concurso, sendo que todas as
despesas referentes a confecgdo e apresentagédo das propostas serdo de exclusiva
responsabilidade dos Participantes.

12. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1. O (a) participante obriga-se a:

12.1.1. Apresentar o Estudo Preliminar Arquitetonico dentro dos prazos
estabelecidos;

12.1.2. Providenciar junto ao conselho profissional, a Anotagdo de

Responsabilidade Técnica - ART ou o respectivo Registro de Responsabilidade Técnica
- RRT, referente ao objeto.

12.1.3. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo do servico de acordo com as
normas e padroes adotados pela proponente e demais &rgaos/entidades
competentes e apontados nas especificagdes técnicas e/ou pela ABNT;

12.1.4. Acatar todas as normas das legislagdes federal, estadual e municipal que
sejam relacionadas com a execugdo do objeto;

12.1.5. N&o divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados
divulguem, dados ou informagdes a que venham ter acesso, referentes ao servico
realizado, salvo se expressamente autorizados pela contratante;

12.1.6. Assumir os encargos e responsabilidades que decorram do objeto;
12.1.7. Elaborar os desenhos do anteprojeto e projeto executivo obedecendo as
exigéncias explicitadas no termo de referéncia. Arcar com os custos referentes a

realizagcdo das atividades previstas, correspondente a deslocamentos, ART/RRT,
cbpias, impressdes e outros;

12.1.8. Fornecer termo de cessé&o dos direitos patrimoniais do projeto, conforme
Anexo Il - Modelos e Declaragdes de Inscricdo e Habiltagdo e Art. 93 da lei n®
14.133/2021;

13. DEVERES E RESPONSABILIDADES DO ORGAO GERENCIADOR DO
REGISTRO DE PRECOS

13.1. N&o se aplica.

14. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

14.1. Rotinas de Execucao

14.2. N&o se aplica.

15. QUANTIDADE MINIMA DE BENS OU SERVICOS PARA
COMPARAGCAO E CONTROLE

15.1. Proposta de Estudo Preliminar Arquitetonico para a implantagado da futura

Sede Administrativa do CONFEA, conforme diretrizes do Edital, Termo de Referéncia e
respectivos Anexos.

16. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICACAO ENTRE A
CONTRATADA E A ADMINISTRACAO

16.1. N&o se aplica

17. FORMA DE PAGAMENTO EM FUNGCAO DOS RESULTADOS

17.1. O pagamento dos prémios, previstos no Edital, serdo realizados somente

as respectivas Pessoas Juridicas indicadas pelos classificados, mediante
apresentagdo de Nota Fiscal, sendo que a eventual responsabildade tributéria,
advinda do recebimento dos prémios, serd de competéncia destas.

17.2. Serdo devidos prémios aos 3 (trés) primeiros colocados, conforme
valores descritos no Item 10 deste Termo de Referéncia.

17.3. O CONFEA efetuard o pagamento 30 (trinta) dias apds a homologagao
dos resultados para o 22 e 32 colocados e em até 30 (trinta) dias apds a assinatura
do contrato pelo 12 colocado, mediante apresentacdo da nota fiscal, no prazo nao
inferior a 10 (dez) dias do seu vencimento para quitagdo, a qual devera ser entregue
na Sede SEPN 508, Bloco “A”, Edificio Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de
Brito Fiho, Asa Norte, Brasiia - DF ou por meio eletronico que poderd ser
futuramente designado, ficando a CONTRATADA obrigada a encaminhar os
documentos abaixo relacionados acompanhados da nota fiscal/fatura:

17.3.1. Comprovante de regularidade com o Sistema de Seguridade Social -
Certiddo Negativa de Débito - CND;

17.3.2. Comprovante de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo - Certificado de Regularidade do FGTS- CRF;

17.3.3. Comprovante de regularidade com a Fazenda Federal - Certiddo Conjunta
Negativa; e

17.3.4. Apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos
Termos da Lei Federal n® 12.440, de 07 de julho de 2011 e a Resolugdo
Administrativa do Tribunal Superior do Trabalho n® 1470/2011.

17.3.5. Apresentagdo de comprovagdo de que a contratada encontra-
sebregularizada no Cadastro Informativo de Créditos Nao Quitados so Setor Publico
Federal (CADIN). A empresa deverd apresentar, sempre que solicitado, a regularidade
junto ao CADIN, e qualquer débito registrado podera impedir a liberacdo de valores
correspondente aos pagamentos.

17.4. As notas fiscais devem conter, no minimo, as seguintes informagées
17.4.1. Razéo Social;

17.4.2. CNPJ;

17.4.3. Endereco do CONFEA;

17.4.4. Descrigao do objeto.

18. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DA EXECUCAO CONTRATUAL
18.1. A fiscalizagdo contratual ficard a cargo de equipe técnica a ser instituida



pela Superintendéncia Administrativa e Financeira - SAF, do Confea.

19. BENS E SERVICOS
19.1.
Bens e Servicos
Qtd. Unidade [Valor Unitario (R$) Valor Total (R$)
1 Unidades 136.000,00 136.000,00
1 Unidades 25.500,00 25.500,00
1 Unidades 8.500,00 8.500,00

Valor Total (R$) 170.000,00

20. PREMIACAO DO CONCURSO

20.1. Os prémios a serem outorgados serdo os seguintes:

20.2. 12 Lugar - R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais)

20.3. 22 Lugar - R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais)

20.4. 32 Lugar - R$ 8.000,00 (oito mil reais)

21. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

21.1. Serdo classificados e premiados os 3 (trés) melhores Estudos

Preliminares de Arquitetura. A proposta vencedora sera utilizada para concepgéo das
demais etapas projetuais pelo CONFEA.

22. PLANILHA PARA COTACAO DE PRECO

22.1. N&o se aplica.

23. FONTE DE RECURSOS ORCAMENTARIOS

23.1. Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.099 - DEMAIS SERVICOS PROFISSIONAIS
23.2. Centro de Custos: 3.4.02 - INFRA

24. LOCAIS DE ENTREGA

24.1. Edificio Sede do Conselho Federal de Engenharia eAgronomia - CONFEA,

sito a SEPN 508, Bloco “A”, Edificio Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de Brito
Filho, Asa Norte, Brasilia - DF.

25. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
25.1.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

REGIME DE EXECUCAO |( ) Empreitada ( X ) Preco Global |( ) Preco Unitario

IADJUDICACAO DO

OBJETO ( X ') Global ( ) Por Lote () Por Item
26. QUALIFICACAO TECNICA
26.1. Para a qualificacdo no Concurso, deverdo ser apresentados o0s

seguintes documentos:

26.1.1. Comprovante de regularidade do profissional Responsével Técnico junto
ao respectivo Conselho, CREA ou CAU mediante apresentagdo de “Certiddo de
Registro e Quitagdo de Pessoa Fisica”;

26.1.2. Comprovante de regularidade da empresa junto ao respectivo Conselho,
CREA ou CAU mediante apresentagdo de “Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa
Juridica”;

26.1.3. Declaragdo de vinculo a Pessoa Juridica, conforme modelo previsto no
Anexo |l - Modelos de Declaragdes de Inscri¢ao e Habilitagao;

26.1.4. O Anexo IV - Ficha Técnica contendo as informagdes pertinentes a
equipe participante da elaboragdo do Estudo Preliminar de Arquitetura e a equipe
proposta para a eventual futura contratagcdo para elaboragdo do Anteprojeto e
Projeto Executivo de Arquitetura;

26.2. Para a qualificacdo visando a Contratacdo para elaboracdo do
Anteprojeto e Projeto Executivo de arquitetura, deverdo ser apresentados os
seguintes documentos:

26.2.1. Em caso de consércio, deverd ser enviado Declaragdo de Compromisso
de Constituicdo de Consoércio para eventual futura contratagdo, conforme modelo
Anexo Il - Modelos e Declaragdes de Inscrigdo e Habilitagao;

26.2.2. Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor da
sede da pessoa juridica, devendo ter sido emitida em um prazo méximo de 90
(noventa) dias da data do recebimento dos envelopes acaso ndo especifique outra
data de validade;

26.2.3. Certiddo ou atestados emitidos pelo Conselho profissional competente
para as categorias abaixo:

26.2.4. Comprovante de responsabilidade técnica por projeto de edificagdo de
auditério, salas de conferéncias e/ou pavihdes para realzagdo de congressos com
area superior ou igual a 1.000 m? (um mil metros quadrados); e

26.2.5. Comprovante de responsabilidade técnica por projeto de edificagdo de
edificios de escritérios e edificios administrativos com andar corrido com éarea
superior ou igual a 3.834,00 M2 (Trés mil, oitocentos e trinta e quatro).

26.2.6. Poderd haver somatéria de atestados para obtengdo dos quantitativos
minimos exigidos no item acima, desde que o Responsével Técnico apresente,
exclusivamente em seu home, no minimo:

26.2.7. Comprovante de responsabilidade técnica por projeto de edificacdo de
auditério, salas de conferéncias e/ou pavihdes para realizagdo de congressos com
area superior ou igual a 800 m? (oitocentos metros quadrados); e

26.2.8. Comprovante de responsabilidade técnica por projeto de edificagdo de
edificios de escritérios e edificios administrativos com andar corrido com érea
superior ou igual a 3.182,00 m? (Trés mil, cento e oitenta e dois).

26.2.9. Seré&o considerados documentos habeis, como comprovacéo para o item
acima, as Certiddes de Acervo Técnico emitidas por Conselhos Profissionais (CAU,
CONFEA/CREA), com a fungdo do Responsavel Técnico inscrito.

27. CRITERIOS DE SELECAO / CRITERIOS GERAIS

27.1. A andlise serd realizada pela Comissdo Julgadora, onde competird a
andlise minuciosa, avaliagdo e julgamento das caracteristicas e méritos das Propostas
concorrentes, bem como a selegdo e indicagdo dos premiados, incluindo mengdes
honrosas, e a possivel desclassificagdo, conforme estabelecido neste Termo de
Referéncia.

27.2. A verificagdo dos critérios considerara o estagio de desenvolvimento do
projeto, a escala dos desenhos, sua qualidade e as informagdes adicionais presentes
nos memoriais descritivos e croquis explicativos.

27.2.1. CRITERIOS ELIMINATORIOS:

27.2.1.1. Observéncia dos requisitos do Edital, Termo de Referéncia, anexos e o
Memorial Técnico Descritivo;

27.2.1.2. Ades&o ao Anexo | - Memorial Descritivo e as orientagcdes para o
desenvolvimento do projeto, garantindo a légica e hierarquia de proximidades entre
setores afins, bem como a conectividade entre as atividades propostas para o
edificio;

27.2.1.3. Conformidade da Proposta com os parametros e diretrizes estabelecidos
pelas seguintes legislagcbes federais, estaduais, municipais, regulamentos e normas
técnicas relacionadas neste documento, bem como atendimento as restricbes e



diretrizes do Plano Diretor, Lei de Zoneamento, Cédigo de Obras e Planos regionais e
locais do municipio e demais Normas Técnicas e Legislagdes pertinentes e correlatas,
mesmo que ndo citadas.

27.2.2. CRITERIOS CLASSIFICATORIOS:

27.2.2.1. Clareza do Partido Arquitetdnico e eficiéncia das instalagdes em termos
de economia, funcionalidade, sustentabilidade ambiental, ecolégica, energética e
seguranga, com facil manuteng&o e boa relagdo custo-beneficio;

27.2.2.2. (C2) - Originalidade, inovag&o e criatividade na concepgdo de espagos e
elementos construidos;

27.2.2.3. (C3) - Integracdo de principios de sustentabiidade ambiental, como
iluminagéo e ventilagdo naturais, reuso de agua, tratamento de residuos, economia
energética e solugdes passivas;

27.2.2.4. (C4) - Atendimento aos requisitos das principais certificagbes ambientais
reconhecidas no Brasil, tais como LEED, AQUA, entre outras;

27.2.2.5. (C5) - Viabiidade técnico-construtiva, econOmica e executiva da
proposta;

27.2.2.6. (C6) - Acessibiidade, salubridade, seguranga, conforto dos usuérios,
incluséo e consideragdes sociais;

27.2.2.7. (C7) - Aspectos plasticos, éticos e estéticos do projeto;

27.2.2.8. A Nota de cada Critério da Proposta sera: ou a média aritmética simples
das respectivas notas dos avaliadores; ou zero, se 2 (dois) ou mais avaliadores
atribuirem Nota zero ao critério;

27.2.2.9. Serdo desclassificadas e eliminadas da selegdo as Propostas com nota
zero em qualquer critério.

27.2.3. CRITERIOS DE PONTUACAO:

PONTUACAO
CONCEITO
ClacC?
Otimo 10
Bom 8
Regular 6
Insuficiente 4
N&o Abordado / Inaceitavel 0

27.2.3.1. A pontuagdo serd atribuida dentro dos seguintes conceitos:

27.2.3.2. Otimo: Serdo enquadrados nesta qualificacio os itens de avaliagio para
0s quais o projeto as informagbes minimas requeridas pela Administragdo, e em
conformidade com as condicdes estabelecidas no Edital, Termo de referéncia, Anexo

- Memorial Descritivo e demais anexos, evidenciando, no entanto, além de

conhecimento profundo e abrangente de todos os assuntos relacionados ao projeto,
de atendimento a condicionantes oriundas da execugdo dos empreendimentos,
mesmo nao explicitadas, assegurando ao CONFEA estar sendo oferecido um produto
superior as expectativas iniciais.

27.2.3.3. Bom: Serdo enquadrados nesta qualificagcdo os itens de avaliagdo para o
projeto apresentou as informagdes, além e acima das minimas requeridas pelo
Conselho, e em conformidade com as condigbes estabelecidas nono Edital, Termo de
referéncia, Anexo | - Memorial Descritivo e demais anexos, demostrando um
conhecimento profundo e abrangente de todos os assuntos relacionados, indicando
ao CONFEA uma substancial melhoria de qualidade nos servigos a serem executados,
em relagdo as suas expectativas iniciais.

27.2.3.4. Regular: Serdo enquadrados nesta qualificagdo os itens de avaliagdo para
0s quais o projeto apresentou as informagdes minimas requeridas, em conformidade
com as condicdes estabelecidas no Edital, Termo de referéncia, Anexo | - Memorial
Descritivo e demais anexos, mas demonstrou um conhecimento diferencial que
apontem para melhorias em relagédo as condicdes minimas exigidas, em resumo,
serdo qualificado como regular o projeto que apenas atendam integralmente as
condigées minimas exigidas, sem apresentar inovagdes criativas.

27.2.3.5. Insuficiente: Serdo enquadrados nesta qualificagdo os itens de avaliagao
para os quais o projeto apresentou as informagdes minimas requeridas, em
conformidade com as condigdes estabelecidas no Edital, Termo de referéncia, Anexo
| - Memorial Descritivo e demais anexos, mas contendo erros ou omissdes que,
embora néo caracterizem conhecimento insuficiente dos assuntos, sugerem que a
proponente ndo tem conhecimento para satisfazer, adequadamente, as expectativas
minimas da Administragdo quanto a qualidade dos servigos.

27.2.3.6. Nao abordado / inaceitdvel: Nesta qualificacdo serdo enquadrados os
itens de avaliagdo para os quais o projeto:(I) ndo apresentou as informagdes minimas
requeridas no Edital, Termo de referéncia, Anexo | - Memorial Descritivo e demais
anexos; (Il) apresentou as informagdes com falhas, erros ou omissdes que apontem
para o conhecimento insuficiente dos assuntos; ou (Ill) apresentou os
conhecimentos necessarios, mas em desacordo com as condigdes estabelecidas.

27.2.4. CLASSIFICACAO FINAL:

27.2.4.1. Para as propostas classificadas, a Nota Final de avaliagdo varia de O
(zero) a 10 (dez) e serd calculada como a média ponderada das notas dos critérios,
segundo os pesos da tabela a seguir, arredondada para a primeira casa decimal mais

préxima:

CRITERIO PESO
1. Clareza do Partido Arquitetdnico e eficiéncia das instalagées em termos de economia, funcionalidade, sustentabilidade ambiental, ecoldgica, energética e seguranga, com facil
Imanutenc&o e boa relagdo custo-beneficio; 20%
2. Originalidade, inovagdo e criatividade na concepgédo de espagos e elementos construidos; 15%
3. Integragao de principios de sustentabilidade ambiental, como iluminagdo e ventilagdo naturais, reuso de dgua, tratamento de residuos, economia energética e solugdes passivas; 15%
4. Atendimento aos requisitos das principais certificagdes ambientais reconhecidas no Brasil, tais como LEED, AQUA, entre outras; 10%
5. Viabilidade técnico-construtiva, econémica e executiva da proposta; 20%
6. Acessibilidade, incluséo e consideragdes sociais; 10%
7.  Aspectos plasticos, éticos e estéticos do projeto. 10%

27.2.4.2. Havendo empate, serdo utiizados como critérios de desempate pela
Comissao Julgadora, nesta ordem:

27.2.4.3. Maior Nota no Critério C1;
27.2.4.4. Maior Nota no Critério C5;
27.2.4.5. Maior Nota no Critério C2;
27.2.4.6. Maior Nota no Critério C3;
27.2.4.7. Persistindo o empate, o desempate sera realizado por sorteio.

27.2.4.8. Findo o julgamento, incluindo eventuais desempates, serd anunciado o
resultado em forma de listagem das Propostas classificadas, por ordem de
classificagdo; a listagem conterd as notas finais para cada Proposta, por critério.
Também serdo listadas as Propostas desclassificadas, com a indicagdo de quais




critérios a levaram a eliminagao.

28. SUBCONTRATACAO

28.1. Né&o serad admitida a subcontratagdo do objeto licitatério, seja ela total ou
parcial.

29. FORMACAO DE CONSORCIOS

29.1. A Pessoa Juridica indicada pelo Responsavel Técnico, poderd estar

vinculada individualmente ou em consércio. No caso de consércio, a lideranca devera
ser pela Pessoa Juridica brasileira indicada, a qual o Responsavel Técnico estd
vinculado.

29.2. Em caso de consércio, deverd ser enviado Declaragéo de Compromisso
de Constituicdo de Consércio para eventual futura contratagdo, conforme modelo
Anexo Il - Modelos e Declaragdes de Inscricao e Habilitagdo;

30. ALTERACAO SUBJETIVA

30.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacéo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais
cldusulas e condicées do contrato; ndo haja prejuizo a execugéo do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

31. GARANTIA CONTRATUAL

31.1. N&o se aplica.

32. PROCEDIMENTOS PARA APLICAGAO DAS SANCOES

32.1. Sangdes Administrativas:

32.1.1. O profissional Responsével Técnico deverad apresentar os documentos

exigidos no Edital dentro dos prazos estabelecidos para a HOMOLOGACAO de sua
participagdo, sob pena de desclassificagdo da proposta enviada.

33. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO
33.1. Airton Viana

- Matricula: 0354

- Cargo: Representante Regional Centro-Oeste

- Lotagao: Geréncia Regional Centro, Sul, Sudeste
- E-mail Corporativo: airton viana@congfea.org.br
- Telefone Corporativo: (61) 2105-3831

33.2. Samuel de Araujo Ribeiro

- Matricula: 0896

- Cargo: Representante Regional Nordeste

- Lotagao: Geréncia Regional Norte e Nordeste

- E-mail Corporativo: samuel.araujo@confea.org.br
- Telefone Corporativo: (61) 2105-3894

33.3. Paulo Araujo Prado

- Matricula: 0618

- Cargo: Analista

- Lotagao: Geréncia de Infraestrutura/SAF

- E-mail Corporativo: paulo.araujp@confea.org.br
- Telefone Corporativo: (61) 2105-2236
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INTRODUCAO

O presente Memorial Técnico Descritivo tem como objetivo apresentar os
critérios e diretrizes que norteiam a concepc¢ao do estudo preliminar arquitetdnico para
a implantacdo da futura sede administrativa do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (CONFEA), em Brasilia-DF. O documento contempla a analise do
contexto, estudo da area e seus condicionantes, bem como a proposta arquitetdnica
fundamentada em principios de funcionalidade, eficiéncia energética e
sustentabilidade.

A proposta busca atender as necessidades operacionais e institucionais do
CONFEA, garantindo espacos adequados para suas atividades administrativas e
representativas. O projeto contempla a organizacdo do programa de necessidades,
incluindo auditério, cozinha industrial, refeitério, docas, estacionamento e demais
espacos essenciais ao funcionamento da sede. Além disso, sdo considerados
elementos arquitetdnicos inovadores e solu¢des sustentaveis, como 0 uso de
materiais ecologicos, captacao e reutilizacdo de agua da chuva, aproveitamento da
energia solar, ventilacéo natural e estratégias para otimizagcdo do consumo energetico.

A concepcéo do projeto visa ndo apenas atender aos requisitos funcionais
e normativos, mas também proporcionar um edificio representativo, moderno e
integrado ao seu entorno, consolidando um modelo de edificacdo eficiente e

ambientalmente responsavel.

1. CONTEXTO

Em 2018, com o objetivo de apresentar a situacdo dos imoveis
pertencentes ao CONFEA e propor alternativas para a gestdo desse patrimonio, foi
iniciado o processo n° 07708/2018. A partir dessa anadlise, concluiu-se pela
necessidade e viabilidade da demolicdo da edificacdo entédo existente.

Em fevereiro de 2023, os servicos de demolicdo foram concluidos,
resultando em um patrimoénio constituido por um lote de 2.331,00 m?, localizado no
SEPN 508, Bloco B, Asa Norte, Brasilia — DF.

Com o compromisso de preservar e otimizar o uso desse patriménio, a nova
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gestdo manifesta interesse na construcdo de uma nova edificacdo, considerando a
atual insuficiéncia de areas para atender as demandas institucionais.

Dessa forma, propde-se a implantacdo de uma nova sede administrativa,
projetada para atender tanto as necessidades atuais quanto as futuras do CONFEA.
O projeto devera ser inovador e sustentavel, alinhado aos principios da arquitetura
contemporanea, e oferecer espacos modernos e adequados as dinamicas e

exigéncias do ambiente de trabalho atual.

2. ESTUDO DA AREA

O proposito deste capitulo € fornecer uma compreensédo do contexto da
proposta em relacdo a area selecionada, por meio de levantamentos e analises do
local e do terreno. Ele abrange a analise do local escolhido para a implementacéao do
projeto, juntamente com estudos do ambiente circundante e dos fatores climaticos
relevantes. Além disso, destaca os parametros a serem considerados para o

desenvolvimento do projeto, conforme estabelecido pelas regulamentacdes em vigor.

2.1 LOCALIZACAO E ENTORNO

A localizagdo proposta situa-se SEPN 508 - Bloco B, s/n - Asa Norte,
Brasilia — DF. O bairro faz divisa com Setor Noroeste, Lago Norte e Asa Sul. Um de
seus extremos limita-se com a Via N1.

Conforme os dados mais recentes do censo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE), a populacdo do Distrito Federal (DF) em 2024 foi
estimada em 2.982.818 habitantes. Esse numero representa um crescimento de
5,87% em relacdo ao ano anterior, quando a populacédo era de cerca de 2,81 milhdes.
O aumento reflete o dinamismo demogréafico e econdmico da capital brasileira, que &
um dos principais centros administrativos do pais.

Dados especificos do censo mostram que as &reas do Plano Piloto, como
a Asa Norte, possuem caracteristicas econdmicas e demograficas Unicas. O Plano

Piloto concentra parte significativa da populacdo com maiores rendimentos per capita
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no Distrito Federal e tem elevada densidade populacional em comparacdo com outras
regides administrativas. O censo destacou aspectos como numero de habitantes,
composicao etéaria, e caracteristicas socioecondmicas dos moradores

O terreno em questao possui formato irregular e uma area total de 2.331,00
m2. E delimitado pela Via W3 Norte e Via W2 Norte, contando com infraestrutura

urbana e acesso facilitado ao transporte publico (Figura 1).

! s = > " 7 ».\\_\ ; \‘.
e L : b Vol b o Uy Google'E'af’ﬂw
pa com a localizac¢&o do terreno. Fonte: Google Earth alterado pelo autor, 2024.

1.

- AR
Figura 1. Ma

O terreno possui excelente localizagcéo, encontrando-se ao Lado da Sede
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia Confea, regido proxima aos edificios
comerciais como o Centro Empresarial Norte e Edificio Varig.

Além disso, o terreno esta localizado ao lado da Via W3 Norte, uma via com
intenso trdfego de veiculos e pedestres diariamente. Esta posicdo favorece a

visibilidade do projeto e oferece facil acesso ao local.
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Figura 2. Terreno a ser considerado para a elaboragdo do projeto hachurado. Terreno com area de
2.331,00 m2. Fonte: Prépria, 2025.

2.2  CONDICIONANTES CLIMATICAS

Segundo a classificacdo climatica, Brasilia possui um clima tropical de
savana, caracterizado por duas estagcbes bem definidas: a estacdo chuvosa e a
estacao seca. A estacao chuvosa ocorre entre outubro e abril, sendo mais intensa de
novembro a marco, quando as chuvas convectivas, provocadas pelo rapido
aguecimento do solo, formam tempestades frequentes. Por outro lado, a estacao
seca, de maio a setembro, é marcada por baixos indices de umidade relativa do ar,
frequentemente abaixo de 30%, o que torna o clima bastante seco e pode agravar
problemas respiratorios.

As temperaturas médias em Brasilia variam entre 18°C e 28°C ao longo do
ano, sendo relativamente constantes. Contudo, durante a estacao seca, a amplitude
térmica diaria € mais acentuada, com diferencas significativas entre as temperaturas
diurnas e noturnas.

Os ventos desempenham um papel relevante no clima local. Durante a
estacdo seca, sdo moderados, mas podem se intensificar, amplificando a sensacao
de secura. Ja na estacao chuvosa, os ventos frequentemente trazem um alivio para

as temperaturas elevadas, sendo influenciados por sistemas como a Zona de
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Convergéncia do Atlantico Sul (ZCAS) e o sistema de alta pressdo subtropical do
Atlantico Sul.

Figura 3a e 3b. (3a) Face Noroeste. (3b)Face Sudoeste.

Latitude : -15.86 . Latitude : -15.86
Brasilia Brasiha
Transfendor - 16300 Transtendor : 7300

S

W

Figura 4.Figura 4a e 4b. (4a) Face Sudeste. (4b)Face Nordeste.

Nas figuras 3a, 3b, 4a e 4b sdo apresentadas as cartas solares referentes
as faces noroeste, sudoeste, sudeste e nordeste do terrreno em questéo.

Com base nessa analise, é fundamental que os projetos arquitetbnicos em
Brasilia considerem a protecdo contra a radiacdo solar direta e a baixa umidade
relativa do ar, especialmente durante a estacéo seca. Elementos arquitetdbnicos como

sombreamentos adequados, ventilagcdo cruzada e o uso de materiais que ajudem a
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reduzir as oscilacdes térmicas sdo imprescindiveis para garantir o conforto ambiental.
Assim, estratégias bioclimaticas devem ser aplicadas para alinhar as constru¢des as

particularidades climaticas da regido.

'. Velocidades

(@] Predominantes L
por Diregéo

] Primavera
Bl verao 10
I Outono S

Il Invemo

Figura 5. Gréfico de rosa dos ventos da cidade de Brasilia/DF. Velocidades predominantes por

direcéo.

As andlises realizadas no Autodesk Forma mostram a incidéncia solar nos
edificios durante os solsticios de inverno (julho) e verdo (dezembro), destacando as
faces noroeste e sudeste do terreno. Em julho, periodo da estacdo seca, as faces
sudeste apresentam menor incidéncia solar direta durante o dia, enquanto a face
noroeste recebe maior radiacdo, especialmente no periodo da tarde, amplificando a
amplitude térmica tipica da estacdo. J4 em dezembro, durante a estacdo chuvosa,
observa-se uma distribuicdo mais uniforme da radiacdo nas superficies devido a
posicdo elevada do sol, com maior incidéncia nas coberturas e nas faces expostas ao

oeste.

' C (171)4318-5464 9 Alameda Caulim, 115 Sala 125;
@ kingline.eng.br

Ceramica; Sdo Caetano do Sul - SP



AINGLINE

ENGENHARIA

»#2 AUTODESK Forma Ground Geometry
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Figura 6. Incidéncia solar na face Noroeste em julho.
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Figura 7. Incidéncia solar na face Sudeste em Julho
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»#2 AUTODESK Forma Ground Geometry
. =
Date December 2l
Time interval 00:00 - 26:00
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Geometry

Figura 8.Incidéncia solar na face Sudeste em dezembro.

#1 AUTODESK Forma Ground Geometry
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Figura 9. Incidéncia solar na face Noroeste em dezembro.

Nas figuras 10 e 11, a seguir, é apresentado o estudo da incidéncia da luz
natural no edificio, as figuras destacam os pontos de maior e menor luminosidade ao

longo do dia, analisando o comportamento do sol em diferentes horarios e estacdes

' C (171)4318-5464 9 Alameda Caulim, 115 Sala 125;
@ kingline.eng.br

Ceramica; Sdo Caetano do Sul - SP



AINGLINE

ENGENHARIA

do ano. Este estudo é fundamental para entender como o projeto pode otimizar 0 uso
da luz natural, valorizando a orientacéo solar caracteristica da cidade, conhecida por
sua forte luminosidade e céu aberto. Com essas informagdes, buscamos assegurar

conforto térmico e visual, além de contribuir para a eficiéncia energética do edificio.

#2 AUTODESK Forma wre Geometry  Geometry

]

Figura 10.Incidéncia da luz natural na face Noroeste.

#1 AUTODESK Forma wresu Geometry  Geometry

[ es—

Figurall. Incidéncia da luz natural na face Sudeste.

—— e
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2.3 LEGISLACAO

Para elaboracéo do projeto, visto que o lote € localizado no Plano Piloto do
Distrito Federal, € necessério seguir o Plano de Preservacao do Conjunto Urbanistico
de Brasilia - PPCUB, que é um instrumento de planejamento e gestdo urbana que tem
como principal objetivo a preservacdo do conjunto urbanistico tombado da capital
federal. Ele estabelece diretrizes, normas e parametros para a ocupacao, uso do solo
e intervecdo em areas de Brasilia que fazem parte do seu patrimonio histério cultural.

O PPCUB vigente em Brasilia — DF é a Lei Complementar n® 1.041 de 12
de agosto de 2024.

Desta forma, para o desenvolvimento do projeto é necessario observar os

parametros e regulamentos estabelecidos pelas leis:

e Lei Complementar n° 803 de 25 de abril de 2009: aprova a revisao do Plano
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT e d& outras
providéncias;

e Lei Complementar n°® 854 de 15 de outubro de 2012: atualiza a Lei
Complementar n° 803, de 25 de abril de 2009;

e Lein®6.138, de 26 de abril de 2018: institui 0 Codigo de Obras e Edificacfes
do Distrito Federal — COE;

e Lei Complementar n° 948, de 16 de janeiro de 2019: aprova a Lei de Uso e
Ocupacéo do Solo do Distrito Federal — LUOS nos termos dos arts. 316 e
318 da Lei Organica do Distrito Federal e da outras providéncias;

e Lei Complementar n° 951 de 25 de margo de 2019: altera o artigo 135 e
anexos da Lei Complementar n°® 803 de 25 de abril de 2009 e os artigos 4
e 14 da Lei n° 5.022, de 4 de fevereiro de 2013, que dispdes sobre Estudo
Prévio de Impacto de Vizinhand — EIV e d& outras providéncias;

e Lei Complementar n°® 986 de 30 de junho de 2021: dispde sobre a
Regularizacdo Fundiaria Urbana — Reurb no Distrito Federal, altera a Lei
Complementar n°® 803 de 25 de abril de 2009 e altera a Lei n® 5.135, de 12
de julho de 2013, que dispde sobre alienacdo de imdveis na Vila Planalto e
da outras providéncias;

e Lei Complementar n°® 1.041 de 12 de agosto de 2024: aprova o Plano de
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Preservacdo do Conjunto Urbanistico de Brasilia — PPCUB e d& outras

providéncias.

Para desenvolver o projeto, é essencial seguir rigorosamente as diretrizes
estabelecidas pela legislacdo aplicavel. Caso surjam novas exigéncias legais néo
previstas inicialmente, cabe ao responsavel pelo projeto identifica-las e incorpora-las
para garantir a conformidade do projeto. Além disso, é indispensavel uma avaliacéao
detalhada das necessidades especificas e do contexto envolvido, assegurando que
todas as normas relevantes sejam atendidas em cada etapa do processo de
desenvolvimento.

Na Tabela 1 a seguir, sdo apresentados os parametros de ocupacao do

solo para o endereco do terreno em questao.

. Tabela 1.Parédmetros de Ocupacao do Solo.
DESCRICAO VALOR

TP10 — Setores Complementares — Areas

Territorio de Preservacéo — TP
Oeste e Leste

UP3 — Setor de Edificios de Utilidade Publica
Norte — SEPN, Setor Comercial Residencial
Norte 502-SCRN 502 e Entrequadras Norte

Unidade de Preservacéao - UP

500 — EQN 500
Endereco SEPN 508 Lts5a 9 (7) (8) (9)
Taxa de Ocupacéo - TO 60% (1) (2) (3) (6)

) 3,00 da divisa frontal e posterior; 5,00 das
Afastamentos — AF e Galerias o .
divisas laterais

Coeficiente de Aproveitamento —

CFA Bésico 235
Altura Maxima - H 17,00 (4) (5)
Taxa de Permeabilidade - TP -
N° de Vagas Exigidas Automovel 1/ 50m?2
N° de Vagas Exigidas Bicicleta 1/150m2

Fonte: Lei Complementar n° 1.041, de 12 de agosto de 2024.

Onde:
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(1) O subsolo pode ter Taxa de Ocupacao - TO de 100%, desde que
totalmente enterrado em todo o seu perimetro. Nao € permitido po¢o de iluminacéo e
ventilagdo em area publica.

(2) E permitida a construgéo de cobertura limitada a 40% da area do Gltimo
pavimento. O subsolo que aflorar em relacéo ao perfil natural do terreno pode ocupar
até 60% da area do lote. Nos casos em que o afloramento seja superior a 2,10m acima
do nivel natural do terreno, pode-se constituir unidade imobiliaria independente do
térreo;

(3) As rampas de acesso e o0s pocos de iluminacéo e ventilagdo devem se
desenvolver dentro dos limites do lote, sendo permitida sua localizacdo dentro das
areas de afastamentos obrigatorios;

(4) A altura maxima exclui a caixa d’agua, casa de maquinas e demais
edificacfes permitidas na cobertura, que podem ultrapassar a altura maxima em até
4,00m,;

(5) As construcdes no pavimento de cobertura, com excecdo das caixas
d’dgua e casas de magquinas, devem distar, no minimo, 2,50m do perimetro da
edificacao;

(6) Nao se aplica aos lotes a concessdo de direito real de uso para
ocupacao de area publica em subsolo para garagem;

(7) E vedado o acesso de veiculos & garagem pela W3;

(8) E permitida a construcéo de galerias de lojas internas aos blocos no
pavimento térreo, desde que fagam conexao entre W2 e W3, com acesso ao publico
por ambas as vias. A galeria interna deve ser administrada pelo condominio dos
proprietarios da lojas;

(9) Em caso de remembramento com opg¢éao por construgdes que abranjam
dois ou mais lotes, a divisdo do térreo em lojas de utilizacdo independente deve
obedecer a modulagao dos lotes na largura e comprimento originais.

Na Tabela 2 a seguir, sdo apresentados os dispositivos de tratamento do

espaco urbano para o endereco do terreno em questéo.

Tabela 2. Dispositivos de tratamento do espaco urbano.
DESCRICAO VALOR

. a) Diminuir as barreiras e obstaculos a
Espaco Publico _ _ .
livre circulacdo de pedestres, com a
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melhoria da pavimentacéao,
acessibilidade e arborizagdo ao longo
dos passeios publicos da W3 Norte.

b) As intervengcbes no espaco publico
devem estar associadas a melhoria do
acesso as edificacbes no interior dos
lotes, propiciando melhor e maior
integragdo entre espacos publicos e
privados. Incentivar o ndo cercamento
dos lotes, em especial, na fachada

principal voltada a via W3

o ) a) Ordenar e arborizar as areas de
Vagas Publicas para Veiculos ) _ o
estacionamento em vias publicas.

Fonte: Lei Complementar n° 1.041, de 12 de agosto de 2024.

2.4 NORMAS RELATIVAS AO TEMA

Para a elaboracéo do projeto, é essencial observar as diretrizes e requisitos

estabelecidos pelas normas técnicas aplicaveis. Entre elas, destacam-se:

e ABNT NBR 6492:2021 — Define os critérios para a documentacao técnica
de projetos arquitetbnicos e urbanisticos, especificando os documentos
necessarios em cada fase do desenvolvimento;

e ABNT NBR 9050:2020 Versdo Corrigida:2021 - Estabelece os
parametros técnicos para acessibilidade em edificacbes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos;

e ABNT NBR 5665:1983 Versao Corrigida: 1987 — Determina as condicdes
minimas para o célculo do trafego em instalacbes de elevadores de
passageiros, garantindo um desempenho adequado;

e ABNT NBR 16883:2020 — Especifica as competéncias exigidas de
especialistas na implementacéo de sistemas de gestdo de energia (SGE),
conforme a norma ABNT NBR I1SO 50001,

e ABNT NBR ISO 50001:2018 — Define os requisitos para a implementacéo
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e aprimoramento continuo de um sistema de gestao de energia;

e ABNT NBR ISO 50003:2023 — Regulamenta os critérios de competéncia,
consisténcia e imparcialidade para auditorias e certificacdes de sistemas de
gestao de energia;

e ABNT NBR ISO 50004:2021 — Fornece diretrizes para a implementacéo,
manutencao e melhoria continua do sistema de gestdo de energia;

e ABNT NBR 15575 (Partes 1 a 6, versao 2024) — Estabelece requisitos de
desempenho para edificagbes habitacionais, abordando aspectos

estruturais, pisos, vedacdes, coberturas e sistemas hidrossanitarios.

Além dessas normas, caso haja necessidade de diretrizes adicionais, cabe
ao responsavel pelo projeto identificar e aplicar as regulamentacdes pertinentes para
assegurar a conformidade legal e a exceléncia técnica do projeto. Dessa forma, €
fundamental que o resposavel pelo projeto conduza uma analise criteriosa das
exigéncias especificas e do contexto do empreendimento, garantindo que todas as
normas aplicaveis sejam rigorosamente atendidas em todas as etapas do processo

de desenvolvimento.

3. PROPOSTA - PARTIDO

Este capitulo apresenta uma proposta de zoneamento vertical,
contemplando o programa de necessidades, a distribuicdo funcional dos pavimentos,
0 organograma e os principais elementos arquitetdnicos do projeto. Vale destacar que
as informacdes expostas tém carater orientativo e servem como referéncia para o

desenvolvimento do estudo.

3.1 ZONEAMENTO VERTICAL

Conforme as normas estabelecidas pela legislacdo em vigor, o edificio deve
ter uma altura maxima de 17,00m, que deve ser a medida vertical entre a cota de

soleira e 0 ponto mais alto da edificacdo, excluindo os elementos de caixa d’agua e
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barrilete, casa de maquinas, exaustores e condensadoras de ar-codicionado, placas
solares, entre outros. Dessa maneira, a sugestdo de zoneamento vertical preliminar
da edificacdo é apresentada nas Figuras 12 e 13 a seguir. Ressalta-se que as Figuras
12 e 13, a respeito da quantidade de pavimentos subsolo, essas sdo sugestivas,

podendo ser alterada desde que atenda a legislacao vigente.

LEGENDA
. Rooftop: Descompresséao
. 4°Pav.: Presidéncia
D 3°Pav.: Administrativo
. 2°Pav.: Administrativo

. 19Pav - Auditério + Administrativo

. Térreo: Praga - Auditorio - Café

D Subsolo

Figura 12. Zoneamento vertical ilustrativo em perspectiva.

Rooftop - Descompressdo

4° andar - Presidéncia

3° andar - Administrativo

2° andar - Administrativo

1° andar - Auditério + Administrativo
Térreo - Praga - Auditério - Café

1° Sub

2° Sub

Figura 13. Zoneamento vertical ilustrativo.

E importante salientar que o zoneamento vertical ilustrativo fornecido é
apenas uma representacao e tem o propésito de demonstrar a viabilidade técnica da

implantacéo do projeto. No entanto, para a construcao do edificio, toda a extensao do
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terreno designado para o projeto pode ser utilizada.
3.2 PROGRAMA DE NECESSIDADES

A proposta para o novo Prédio Administrativo do CONFEA, em Brasilia —
DF, deve aliar inovacdao, eficiéncia operacional e funcionalidade administrativa. O
edificio deve contar com um teatro moderno para 380 pessoas, pavimentos
administrativos, um andar dedicado a presidéncia, além de um rooftop com parque
suspenso e um térreo ativo, integrado ao entorno.

Diante desse conceito, este capitulo apresenta, como sugestdo, 0s
requisitos essenciais para a nova edificacdo, considerando as necessidades
espaciais, ergondmicas e urbanisticas que garantirdo a viabilidade e a adequada
instalacéo das atividades administrativas do CONFEA.

3.2.1 Area Construida Total

No momento atual, as atividades administrativas do CONFEA estéo
instaladas no prédio da Sede CONFEA localizado a SEPN 508 Bloco A, que conta
com uma area total de 10.141,09 m2, dividida em 09 pavimentos, apresentados da
seguinte forma: 04 pavimentos tipo, 03 subsolos, 01 pavimento térreo e 01 pavimento
cobertura.

Os pavimentos tipo, que contém uma area de 960,00m2 cada um, séo

distribuidos da seguinte maneira:

e 1°ao0 3° pavimento tipo: destinados a atividades administrativas;

e 4° pavimento tipo: destinado a presidéncia e conselheiros federais.

A populacao atual € de 291 pessoas e, a qual é apresentada na Tabela 3

a seguir.

Tabgla 3.Populacédo atual da Sede CONFEA.
FUNCAO QUANTIDADE (PESSOAYS)

Presidente 1
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Funcionarios 174
Estagiarios 34
Terceirizados 64
Conselheiros 18
TOTAL 291

Fonte: Autor, 2025.

Tendo em vista que o novo prédio serd somente administrativo, a
populacao prevista para ele exclui o quantitativo relacionado aos conselheiros, logo a
populacéo proposta serd de 273 pessoas.

Para determinar a area maxima total da nova unidade, seréo utilizados os
parametros de ocupacdo do solo previstos no Plano de Preservacdo do Conjunto
Urbanistico de Brasilia — PPCUB, taxa de ocupacédo e coeficiente de aproveitamento
béasico.

Considerando que o terreno possui a area total de 2.331m2 e que 0
coeficiente de aproveitamento basico é de 2,35, tem-se que a area maxima
computavel a ser considerada para o projeto em questéao é de 5.477,85mz2.

Tendo em vista 0 zoneamento sugerido no item 3.1 deste memorial, tém-
se 06 pavimentos que devem ser considerados no célculo de areas computaveis e 02
pavimentos subsolos, que de acordo com o artigo 102 da Lei n°. 6.138, de 26 de abril
de 2018, séo considerados como areas dedutiveis, desde que respeitem os limites e
as condi¢cbes da Lei de Uso e Ocupacédo do Solo — LUOS para o ndo computo de
areas de garagem no coeficiente de aproveitamento.

A fim de encontrar a area construida maxima que o pavimento tipo pode
ter, e sabendo que a area considerada para o 5° pavimento (Rooftop) representa 40%

da area do pavimento tipo, deduz-se a seguinte equacao:
5x + 0,4x = 5.477,85

Onde:

e 5X representa o somatorio dos pavimentos com areas iguais (térreo, 1° ao
4° pavimento);

e 0,4x representa o 5° pavimento (rooftop);

e 5.477,85 representa a area maxima computavel.
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Apoés realizar os calculos matematicos, encontra-se o valor de 1.014,41mz?
para X, que representa a area construida maxima por pavimento tipo.

Para encontrar o limite de area exclusiva para vagas, circulagdo e manobra
de veiculos e circulacdo de pedestres junto a vagas, nao computavel no coeficiente
de aproveitamento, aplica-se a seguinte férmula, apresentada no artigo 31 da Lei

Complementar n°. 948, de 16 de janeiro de 2019:
AV = AL XCFAM x 1

Onde:

e AV corresponde ao limite de area exclusiva para vagas, circulacdo e
manobra de veiculos e circulacdo de pedestres junto a vagas, nao
computavel no coeficiente de aproveitamento;

e AL corresponde a area do lote ou da projecao, isto &, 2.331mz;

e CFA M corresponde ao coeficiente de aproveitamento maximo do lote ou
da projecao, ou seja, 2,35;

e | corresponde ao indice de vagas. Para este calculo foi considerado o indice
0,4.

ApOs realizar os calculos matematicos, encontra-se o valor de 2.191,14m?2
para AV.
Desta forma, a Tabela 4 a seguir apresenta a area construida maxima de

7.668,95m2 para o novo prédio administrativo do CONFEA.

Tabela 4.Area construida maxima.

PAVIMENTOS AREA (m?2)
5° pavimento (Rooftop) 405,76

4° pavimento 1.014,41

3° pavimento 1.014,41

2° pavimento 1.014,41

1° pavimento 1.014,41

Térreo 1.014,41
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Subsolos 2.191,14

TOTAL 7.668,95
Fonte: Autor, 2025.

Com o intuito de determinar uma area construida minima para o novo
prédio administrativo do CONFEA, sera utilizada a area do pavimento tipo da atual
Sede CONFEA, que tem aproximadamente 960,00m?2.

Considerando que area do 5° pavimento (rooftop) representa 40% da area
do pavimento tipo, tem-se a area de 384,00m2 para este pavimento. Logo, a Tabela 5
a seguir apresenta a area construida minima de 7.375,14m?2 para o novo prédio
administrativo do CONFEA.

Tabela 5.Area construida minima.

PAVIMENTOS AREA (m?)
5° pavimento (Rooftop) 384,00
4° pavimento 960,00
3° pavimento 960,00
2° pavimento 960,00
1° pavimento 960,00
Térreo 960,00
Subsolos 2.191,14
TOTAL 7.375,14

Fonte: Autor, 2025.

3.2.2 Especificacio das Areas

As areas do projeto devem reunir as areas de escritorio, que podem ser de
trabalho individual e/ou coletivo; as areas de apoio, as quais dao suporte as areas de
escritério e que sdo categorizadas por auditorios, copas, sanitarios, vestiarios,
guaritas, refeitorios, depdstios, entre outros; as areas técnicas, que sao destinadas a
circulacao e infraestrutura, tais como corredores, saidas de incéndio, elevadores,
shafts, entre outros; e as areas especificas, que séo as areas de espera e garagem.

Para a novo prédio administrativo do CONFEA devem ser considerados no

seu programa de necessidades, além da populacdo apresentada, os seguintes
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ambientes/ areas:

e (2 salas de reunido para, pelo menos, 12 pessoas por pavimento;

e 02 salas de reunido para 06 pessoas por pavimento;

e 02 salas de reuniao para 04 pessoas;

e Auditorio para 380 pessoas;

e Espaco destinado ao CONFEA-X em todos os pavimentos (espaco
colaborativo para facilitar a interacao de equipes de trabalho);

e Espaco para doca, para apoio logistico ao depadsito;

e Estacionamento para veiculos atendendo aos requisitos do PDOT;

e Auditorio

O auditério € uma demanda importante para o novo prédio e devera ter
capacidade minima para 380 lugares, uma vez que além dos eventos promovidos pelo
CONFEA, o mesmo sempre da apoio as entidades de classe das engenharias e
agronomia.

O acesso ao auditorio devera ser independente do acesso as areas
administrativas da sede do CONFEA, esse auditério devera estar no pavimento térreo,
buscando ndo congestionar o trafego nos elevadores, além de impedir que o publico
gue se encontrar no interior do prédio para tais eventos, estejam isolados das partes
administrativas, impedindo o fluxo de pessoas néo autorizadas em setores restritos,
especialmente em caso de eventos cedidos para outras entidades, parceiros e/ou
locatarios, conforme relatado anteriormente. Sua composicdo deverda ser ter plateia,
areas de suporte como salas técnicas, camarins e foyer. Ressalvado ainda ter
implantado estrutura l6gica, de sonoplastia, sistema de climatizacéo, sistema elétrico
e iluminacdo em conformidades com as Normas Especificas de cada item, como a
ABNT NBR 5410:2008 para instalacdes elétricas de baixa tensdo, ABNT NBR
5413:2012 de iluminancia de interiores, ABNT NBR 16858-2:2020 referentes a

elevadores elétricos de passageiros e demais correlatas.

. Tabe’Ia 6.Calculo para auditério. ]
FUNCAO MODULO AREA (m?)
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Auditério (380

2,0m?/pessoa 760
pessoas)

Fonte: Autor, 2025.

As instalacOes deverao estar a luz da ABNT NBR 9050:2021 no que tange
a rotas acessiveis e assentos prioritarios e obrigatérios, compativeis NBR 9077:2001
gue trata acerca das saidas de emergéncias das edificacbes e de acordo com a
instru¢cdo normativa do Corpo de Bombeiros.

e Cozinha Industrial

Implantacdo de uma cozinha industrial para os eventos da nova sede do
CONFEA. Esta cozinha deve ter uma area minima de 50 m?, como sugestdo,
destinada a preparagdo de alimentos, juntamente com instalagfes adicionais.

E necessario que a cozinha possua areas adjacentes para armazenamento
de alimentos e materiais, e seu acesso deve ser totalmente independente de outras
entradas. Além disso, deve estar conectada a uma area de carga/descarga para evitar
congestionamento na circulacdo de pessoas. A edificacdo deve garantir uma rota

exclusiva e livre de obstaculos entre a cozinha e areas relacionadas.

Tabela 7.Calculo para cozinha industrial.

FUNCAO QUANTIDADE AREA (m?)

Cozinha Industrial 1 50,00
Fonte: Autor, 2025.

e Refeitério

Os refeitorios, de acordo com o Manual de Padrdo de Ocupacédo e
Dimensionamento de Ambientes em Imoveis Institucionais da Administracdo Publica
Federal direta, autarquica e fundacional (2020), devem acomodar no maximo 20% da
populacdo a qual eles se destinam, e seu dimensionamento deve considerar a area

maxima de 2m2 por pessoa, incluida area de bancadas, pias e eletrodomésticos.

Tabela 8.Célculo para refeitério.

FUNCAO MODULO POPULACAO COEFIENTE | AREA
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(m?)

Refeitério 2,0 m?/pessoa 273 pessoas 20% 109,20

Fonte: Autor, 2025.

e Docas

Devido a eventos e ao auditério, € essencial incluir no escopo um ambiente
destinado a docas, que deve estar adjacente ao almoxarifado. Esse espaco deve ter
capacidade para carga e descarga de, pelo menos, um caminhao, garantindo que a
vaga esteja dentro do terreno do prédio e néo interfira no trafego de veiculos interno
e externo ao edificio. O acesso a essa area deve ser exclusiva, permitindo manobras
eficientes dos caminhdes e veiculos responsaveis pela distribuicdo para as demais
unidades. Além disso, é necessario garantir condicdes ergondmicas adequadas para
os trabalhadores que atuam nessas areas, incluindo uma doca com desnivel médio

de 1 m para facilitar as operacoes.
e Dos Novos Ambientes

Além das necessidades expostas anteriormente, identificaram-se outras
necessidades de ambientes relacionados a infraestrutura administrativa e uso
ocupacional. Portanto, incluir no programa estruturas adequadas para 0s seguintes
ambientes:

- Grupo Geradores;

- Area estruturada para instalaco de servidores;

- Arquivos de Processos e sala de digitalizacéo.
e Estacionamento
Para a composicao do estacionamento do novo prédio, seréo adotados o0s
critérios estabelecidos pela legislacao local.
3.3 ORGANOGRAMA
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Segue o organograma sugerido para a elaboragao do projeto na Figura 14.
Considerando que a estrutura organizacional reflete a divisdo de responsabilidades e
funcdes especificas dentro da instituicéo, € fundamental que o espaco fisico do edificio
acompanhe essas necessidades operacionais e funcionais.

O novo prédio administrativo do CONFEA incluir4 &reas de acesso publico
e espacos de circulacdo exclusivos para colaboradores. E necessario que o projeto
diferencie claramente essas areas, garantindo maior seguranca, funcionalidade e
controle no uso dos ambientes. Assim, o prédio devera contar com circulacdes

internas restritas aos colaboradores.

)
Hall de Entrada
(Térreo)
e
)
Recepgao
e
| |
| | | | | | | | | |
) ) ) ) )
(S:rgsgﬂg:) Auditério C{;glr’tlﬁﬁo Praga Café
e e e
| |
1 1 1
) ) )
Rooftop:
1°ao0 3° Pav. : 4° Pav.: Gabinete/ Descompressao/
Administrativo Presidéncia Refeitério/
- - - Cozinha

Figura 14. Organograma sugerido.

3.4 ELEMENTOS ARQUITETONICOS E SUSTENTAVEIS

A construcao sustentavel tornou-se uma prioridade no cenario arquitetdnico
atual, refletindo a necessidade de reduzir o impacto ambiental das edificacdes e
promover um ambiente mais saudavel e eficiente para seus usuérios. Neste capitulo,
serdo abordados diversos elementos arquitetdnicos e sustentaveis que devem ser

considerados, como sugestao, no projeto da edificacdo em questéao.
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3.4.1 Uso de Materiais Sustentaveis

A selecdo de materiais sustentaveis desempenha um papel crucial na
construcdo de edificacdes ecologicamente responsaveis. Além de contribuir para a
preservacdo ambiental, a escolha criteriosa desses materiais pode melhorar
significativamente o desempenho e a eficiéncia do edificio. Entre 0os materiais mais
comuns estao aqueles produzidos com baixo impacto ambiental, como o Steel Frame,
gue utiliza materiais reciclaveis, destacando-se pela leveza, durabilidade e eficiéncia,
além de elementos arquiteténicos como os espelhos d’agua, que promovem conforto
térmico e podem ser projetados para reaproveitar dgua da chuva. A integracao dessas
solucdes reflete um compromisso com préticas sustentaveis, unindo inovacao,

funcionalidade e respeito ao meio ambiente.

3411 Steel frame

7

O Steel Frame é um sistema construtivo inovador que tem ganhado
destague na construcdo civil devido as suas inidmeras vantagens em termos de
sustentabilidade, eficiéncia e versatilidade. Este método utiliza perfis de aco
galvanizado reciclavel como estrutura principal, o que confere leveza e durabilidade
as edificacdes. A leveza do Steel Frame permite a reducdao significativa da carga sobre
as fundacgdes, possibilitando projetos mais econdmicos e menos invasivos para o solo.
Além disso, a durabilidade do ago galvanizado assegura uma longa vida util as
construcdes, resistindo a corrosées e intempéries, 0 que minimiza a necessidade de
manutencdes frequentes e prolonga a sustentabilidade das edificacfes.

Uma das principais vantagens do Steel Frame ¢é a rapidez na execucao das
obras. Como os componentes sdo pré-fabricados em ambientes controlados, a
montagem no local é mais &gil e precisa, reduzindo o tempo total de construgéo e
diminuindo os custos associados a méo de obra e aos materiais. Essa pré-fabricacédo
também garante um alto nivel de controle de qualidade, resultando em estruturas mais
uniformes e seguras. Além disso, o sistema é altamente flexivel, permitindo a criagao

de projetos arquitetbnicos variados e adaptaveis a diferentes necessidades, desde
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residéncias unifamiliares até grandes edificios comerciais e estruturas modulares
como hospitais e escolas.

A sustentabilidade € um dos pilares do Steel Frame, tornando-o uma
escolha atrativa para projetos que visam minimizar o impacto ambiental. O aco
utilizado é 100% reciclavel, contribuindo para a reducdo do consumo de recursos
naturais e promovendo a economia circular na construcéo civil. Além disso, o sistema
gera menos residuos durante a obra em comparacdo com métodos tradicionais de
alvenaria, resultando em menor impacto ambiental. A leveza do Steel Frame também
reduz a demanda por materiais de fundag&o, como concreto e pedra, diminuindo ainda
mais a pegada ecolbégica das construcdes. A possibilidade de integrar materiais
isolantes térmicos e acusticos no sistema contribui para a eficiéncia energética das
edificagOes, proporcionando maior conforto aos ocupantes e reduzindo o consumo de
energia para aquecimento e refrigeracao.

Em termos de sustentabilidade, o Steel Frame se destaca como uma
solucdo verde para a construcdo civil. A eficiéncia na utilizacdo dos materiais, a
reducdo de residuos e a possibilidade de reciclagem total do aco ao final da vida util
da edificacao reforcam seu papel na promoc¢ao de préaticas construtivas responsaveis.
Além disso, a integracdo de elementos como espelhos d’agua e sistemas de
reaproveitamento de agua da chuva com o Steel Frame potencializa ainda mais a
sustentabilidade das construcbes, criando ambientes mais confortaveis e
ecologicamente equilibrados.

Em conclusédo, o Steel Frame representa uma evolugao significativa nos
métodos de construcdo, combinando inovacdo tecnoldgica com responsabilidade
ambiental. Suas caracteristicas de leveza, durabilidade e eficiéncia, aliadas a rapidez
na execucao e a flexibilidade arquitetdnica, fazem dele uma alternativa atrativa para
diversos tipos de projetos. Apesar dos desafios relacionados & mao de obra
especializada e ao custo inicial, os beneficios a longo prazo em termos de
sustentabilidade, economia e qualidade das edificacbes tornam o Steel Frame uma
escolha promissora para a construcdo civil contemporanea. A continua evolucao e a
maior difusdo desse sistema certamente contribuirdo para a adocdo de préticas

construtivas mais sustentaveis e eficientes no futuro.
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Figura 15. Construgédo em Steel frame.

3.4.1.2 Espelho d’agua

O espelho d’agua € um elemento multifuncional que transcende o mero
aspecto decorativo, assumindo um papel fundamental em projetos arquitetdnicos e
urbanisticos modernos. Seu uso ndo apenas embeleza os espacos, mas também cria
interacBes dinAmicas entre a construcao e o entorno, promovendo a contemplacéo e
a sensacao de tranquilidade. A superficie refletora transforma a paisagem, duplicando
visualmente arvores, edificacbes e 0 céu, o que contribui para uma experiéncia
sensorial enriquecedora.

Além do impacto estético, os espelhos d’agua desempenham fungdes
importantes no controle climéatico. A evaporacdo da agua gera um efeito de
resfriamento natural, ajudando a mitigar as ilhas de calor em areas urbanizadas. Esse
resfriamento passivo pode reduzir a dependéncia de sistemas de climatizagao
artificial, promovendo economia energética. Em espagos abertos, o espelho d’agua
também pode ser integrado a projetos de ventilacdo cruzada, auxiliando na circulacéo
de ar fresco e aumentando o conforto ambiental.

Do ponto de vista sustentavel, o potencial dos espelhos d’agua vai além da
economia de recursos. Projetados com sistemas inteligentes, eles podem coletar e
reutilizar agua da chuva, funcionando como reservatoérios temporarios e diminuindo o
impacto sobre redes de drenagem urbana. Além disso, a inclusdo de vegetacao
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aguatica contribui para o equilibrio ecoldgico, filtrando naturalmente a agua, criando
habitats para pequenas espécies e favorecendo a biodiversidade.

A iluminacao planejada € outro aspecto que potencializa o uso de espelhos
d’agua. Luzes submersas ou ao redor podem realgar suas caracteristicas durante a
noite, transformando-o em um elemento cénico. Essa abordagem nao sé valoriza o
espaco, mas também o torna convidativo e seguro, ampliando sua usabilidade em
diferentes momentos do dia. Dessa forma, o espelho d’agua reafirma sua relevancia
como uma solucdo que combina beleza, funcionalidade e responsabilidade ambiental
em projetos arquitetonicos.

Figua 16. Epelho d’agua.

3.4.1.3 Madeira Certificada

A madeira certificada € um dos materiais mais utilizados em projetos de
construcdo sustentavel devido as suas propriedades renovaveis e duraveis. A
certificacdo garante que a madeira foi obtida de forma legal e sustentavel, respeitando
os principios de manejo florestal responsavel. Além de contribuir para a conservacéao
das florestas, a madeira certificada oferece beneficios significativos para a qualidade
do ambiente interno, como regulacao térmica e acustica. Sua utilizacdo em estruturas,
revestimentos e mobiliario confere um aspecto estético natural e aconchegante aos

espagos construidos, promovendo um ambiente saudavel e confortavel para os
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ocupantes.

As madeiras certificadas sado identificadas pelo selo FSC - Forest
Stewardship Council, conhecido como Conselho de Manejo Florestal em portugués.
Esse selo € um reconhecimento internacional que atesta a origem dos produtos de
manejo florestal responsavel.

FSC, uma organizacdo ndo governamental sem fins lucrativos, foi
estabelecido com o proposito de promover a gestdo sustentavel das florestas. Ao
adquirir produtos com esse selo, os consumidores tém a garantia de um manejo
ambientalmente correto, o que agrega valor ao produto e confianca a marca,
proporcionando maior seguran¢a ao consumidor.

Para obter o selo FSC, as empresas devem cumprir uma série de
procedimentos e seguir regras rigorosas de conduta ambiental. Mesmo apés a
certificacdo, elas passam por avaliagdes periddicas para assegurar a continuidade dos
processos de responsabilidade ambiental.

A escolha por madeira certificada contribui significativamente para a
preservacdo das florestas, garantindo sua sustentabilidade para as proximas
geracdes. Com um ciclo de renovagcdo que varia entre 25 e 30 anos, a madeira
utilizada de forma sustentavel permite a continuidade desse ciclo, assegurando
recursos naturais para o futuro.

Os selos de certificacdo FSC sao classificados em trés modelos distintos:

e FSC 100%, que garante que toda a madeira do produto é certificada;
e FSC Misto, que permite no maximo 30% de madeira néo certificada;
e FSC Reciclado, destinado a produtos fabricados a partir de materiais

previamente certificados.

Esses diferentes modelos oferecem opcdes para atender as diversas
necessidades e preferéncias dos consumidores comprometidos com a

sustentabilidade ambiental.
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Fiura 17. Madeira certificada pela FSC.

3.4.1.4 Tijolos Ecologicos

O tijolo ecoldgico emerge como uma alternativa viavel para construcdes
com um viés sustentavel. Composto por agua, cimento e terra (solo), ele se destaca
por provocar menor impacto ambiental em comparagéao ao tijolo convencional. Seu
processo de fabricacdo, realizado por prensagem, € caracterizado por ndo emitir
gases poluentes, contribuindo assim para a reducdo da pegada de carbono. Além
disso, sua composicdo pode incluir residuos provenientes da construcao, demolicdo
e até mesmo da agroindustria, como fibras de coco ou bagaco de cana, mantendo um
alto desempenho e durabilidade.

No mercado, uma diversidade de tijolos ecoldgicos estd disponivel,
incluindo op¢des como tijolos de cimento por encaixe sem argamassa, solo-cimento
com sistema de encaixe, cola PVA e argamassa polimérica, além de variantes com

raspas de pneu e residuos siderargicos, entre outros.
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Figura 18. Fabricado com agua, cimento e terra, o tijolo ecolégico provoca menos impactos ao meio
ambiente do que o tradicional.

7

No entanto, € essencial estar atento ao chamado greenwashing, uma
pratica comum em campanhas de marketing ambiental que nhem sempre cumprem o
gue prometem, principalmente em relacéo a durabilidade. O professor Sérgio Cirelli
Angulo, especialista do Departamento de Engenharia de Construcéo Civil da Escola
Politécnica da Universidade de Sdo Paulo (Poli-USP), destaca a importancia de um
inventario do ciclo de vida desses produtos para avaliar seus reais beneficios.

E fundamental observar que os tijolos de solo-cimento estdo sujeitos a
normas regulamentares estabelecidas pela ABNT. Portanto, ao especificar esse
produto, é recomendéavel solicitar ao fornecedor laudos técnicos que atestem a
conformidade com as normas técnicas aplicaveis, especialmente os parametros
estabelecidos pela NBR 8492:2012 (Tijolo de solo-cimento — Analise dimensional,
determinacdo da resisténcia a compressao e da absorcao de agua — Método de
ensaio). Essa precaugcdo assegura a qualidade e confiabilidade dos materiais

utilizados na construgéao.

3.4.15 Concreto Reciclado

O concreto reciclado surge como uma alternativa promissora, pois é
produzido a partir da reutilizacdo do concreto pré-existente, incluindo sobras de
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demoli¢des e residuos provenientes de outras obras ou reformas. Em vez de descartar

0 concreto antigo em aterros sanitarios, ele passa por um processo de trituracao,

transformando-se em um material viavel para novos empreendimentos.

Contudo, € crucial assegurar que o concreto reciclado atenda aos padroes

de qualidade e resisténcia necessarios para sua aplicacdo especifica. Como as

propriedades desse material podem variar, € fundamental realizar testes e analises

para garantir sua adequacao ao projeto em questdo. A verificacdo da conformidade

com 0s requisitos técnicos é essencial para garantir a durabilidade e a eficacia do

concreto reciclado como uma alternativa sustentavel na construcao civil.
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Figura 19. Laje sendo concretada com concreto reciclado.

Além de suas vantagens sustentaveis, o concreto reciclado apresenta uma

série de beneficios notaveis:

Durabilidade: Quando aplicado adequadamente, o concreto reciclado
demonstra uma durabilidade consideravel, podendo ser utilizado em
diversas estruturas que tradicionalmente empregam  concreto
convencional, como pavimentacdo de vias, edificios e outros projetos de
infraestrutura. Sua resisténcia e desempenho podem equiparar-se aos do
concreto tradicional, garantindo uma vida Util satisfatoria as estruturas
construidas.

Economia de energia: Comparado a outros tipos de concreto, a producéo
de concreto reciclado geralmente requer uma carga menor de energia.
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Essa caracteristica ndo apenas contribui para a economia de recursos
energéticos, mas também reduz os impactos ambientais associados ao
processo de producdo do material. Dessa forma, o uso do concreto
reciclado pode ser considerado uma opc¢do mais sustentavel e
economicamente viavel.

e Reducédo das emissbes de CO2: O cimento, um dos principais
componentes do concreto, é responsavel por uma parcela significativa das
emissfes de dioxido de carbono (CO2) associadas a construcao civil. No
entanto, o concreto reciclado demanda uma menor quantidade de cimento
em sua composicdo, o que resulta em uma redugdo proporcional das
emissdes de CO2 durante o processo de fabricagdo. Essa diminuigcdo das
emissfes contribui para mitigar os impactos ambientais e promover uma

construcdo mais sustentavel.

E importante ressaltar que o sucesso do uso do concreto reciclado depende
nao apenas de suas caracteristicas técnicas, mas também da adequacéao a aplicacéao
especifica e das praticas de gestdo de residuos adotadas ao longo de todo o ciclo de
vida do material. O planejamento cuidadoso e a implementacdo de estratégias
eficazes de gerenciamento de residuos sdo fundamentais para maximizar o0s

beneficios ambientais e econdmicos do concreto reciclado na construcao civil.

3.4.1.6 Outros Materiais de Baixo Impacto

Outros materiais de baixo impacto ambiental tém ganhado destaque na
construcdo civil devido a crescente preocupacdo com a sustentabilidade. Esses
materiais, muitas vezes provenientes de fontes renovaveis ou recicladas, oferecem
beneficios significativos tanto em termos ambientais quanto em desempenho
construtivo. Entre os principais materiais de baixo impacto utilizados na construcao,

destacam-se:

e Bambu: O bambu é uma alternativa sustentavel para substituir materiais
de construgao convencionais, como 0 ago e o concreto. De crescimento

rapido e alta resisténcia, o bambu é uma fonte renovavel e de baixo impacto
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ambiental. Sua utilizacdo na construgdo civil inclui estruturas,
revestimentos, mobiliario e elementos decorativos, contribuindo para a

reducdo do consumo de recursos naturais nao renovaveis.
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Figura 20. Uso de bambu na construcdo civil.

e Cimento Portland Alternativo: O cimento Portland tradicional é uma
das principais fontes de emissées de dioxido de carbono na industria da
construcdo. No entanto, alternativas sustentaveis, como o cimento Portland
de baixo carbono, que utiliza menos clinquer na sua composicao, estao se
tornando cada vez mais populares. Esses cimentos alternativos reduzem
significativamente as emiss@es de CO2 associadas a producédo de cimento,

contribuindo para a mitigacdo das mudancas climaticas.
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Figura 21. Cimento Portland de baixo carbono.

4 C (11)4318-5464 9 Alameda Caulim, 115 Sala 125;
@ kingline.eng.br Ceramica; S&o Caetano do Sul - SP



AINGLINE

ENGENHARIA

e Tintas e Revestimentos Naturais: Tintas e revestimentos a base de
materiais naturais, como argila, cal, gesso e pigmentos minerais, S40 uma
opcdo ecologicamente correta para a decoragdo de interiores. Além de
serem menos prejudiciais a saude humana devido a baixa emissédo de
compostos organicos volateis (COVSs), esses materiais sao biodegradaveis

e de baixo impacto ambiental.
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Figura 22. Revestimentos naturais.

Esses sdo apenas alguns exemplos de materiais de baixo impacto
ambiental que estdo sendo cada vez mais utilizados na construgdo civil. O uso
consciente desses materiais pode ajudar a promover praticas construtivas mais
sustentaveis, reduzindo o consumo de recursos naturais nao renovaveis e

minimizando os impactos negativos sobre o meio ambiente.

3.4.2 Captacéo e Reutilizagdo de Agua da Chuva

A implementacdo de sistemas de captacdo de agua da chuva € uma

estratégia essencial para otimizar o aproveitamento de um recurso natural tao
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abundante quanto valioso. Ao canalizar a agua pluvial para reservatérios apropriados,
podemos destina-la a uma variedade de usos, desde a irrigacéo de areas verdes até
a descarga de sanitarios e a limpeza de espacos externos. Essa pratica nao apenas
oferece uma maneira sustentavel de utilizar a agua, mas também contribui para a
reducdo do consumo de agua potavel, aliviando a presséo sobre o0s recursos hidricos
finitos.

Além de promover uma gestdo mais eficiente da agua, os sistemas de
captacdo de agua da chuva desempenham um papel crucial na preservagdo do meio
ambiente. Ao minimizar a demanda por agua tratada, esses sistemas ajudam a
conservar 0s recursos naturais, reduzindo a extracdo de agua dos aquiferos e rios.
Isso é especialmente importante em regides propensas a escassez hidrica, onde a

protecdo dos recursos hidricos € vital para garantir a sustentabilidade a longo prazo.
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Figura 23. Sistema de captagdo de agua da chuva para reaproveitamento.

Investir em solucdes de captacdo e reutilizacdo de agua da chuva nao
apenas beneficia 0 meio ambiente, mas também traz vantagens econdmicas e sociais.
Ao reduzir os custos associados ao consumo de agua tratada e as taxas de esgoto,
as empresas e residéncias que adotam esses sistemas podem economizar recursos
financeiros significativos a longo prazo. Além disso, ao promover uma consciéncia
ambiental e a pratica de conservacdo da agua, esses sistemas contribuem para a

construgcédo de comunidades mais sustentaveis e resilientes as mudancgas climaticas.

C (171)4318-5464 9 Alameda Caulim, 115 Sala 125;
@ kingline.eng.br

Ceramica; Sdo Caetano do Sul - SP



AINGLINE

ENGENHARIA

3.4.3 Aproveitamento de Energia Solar

A instalacdo de painéis fotovoltaicos representa uma importante medida
para a transicao energética rumo a uma matriz mais limpa e sustentavel. Ao converter
a luz solar em eletricidade, esses sistemas aproveitam uma fonte de energia
abundante e renovavel, reduzindo assim a necessidade de utilizar combustiveis
fésseis e outras fontes ndo renovaveis. Isso ndo apenas contribui para a reducao das
emissdes de carbono, ajudando a combater as mudancas climaticas, mas também
promove a seguranca energética ao diversificar as fontes de abastecimento elétrico.

Além dos beneficios ambientais, o uso da energia solar por meio de painéis
fotovoltaicos pode trazer economia financeira significativa a longo prazo. Embora o
investimento inicial na instalacdo dos painéis possa ser consideravel, os custos
operacionais associados a geracdo de eletricidade sao consideravelmente menores
do que os de fontes convencionais. Com a redugao ou eliminagdo da conta de energia
elétrica, os proprietarios de sistemas fotovoltaicos podem obter retorno sobre o

investimento em um periodo relativamente curto, especialmente quando combinado

com incentivos governamentais e programas de crédito de energia.

_—

Figura 24. Painéis fotovoltaicos instaladas na cobertura de um prédio.

Além disso, os painéis solares tém uma vida util longa e requerem pouca

manutencdo, 0 que contribui para a economia financeira a longo prazo. Com uma
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operacgdao praticamente livre de custos adicionais apés a instalacao inicial, os sistemas
fotovoltaicos oferecem uma fonte de eletricidade confiavel e estavel ao longo de
décadas, proporcionando tranquilidade aos usuarios em relagdo aos aumentos nos
precos da energia elétrica e as oscilagées do mercado.

Outro aspecto a considerar € a valorizagdo do imével. Propriedades que
contam com sistemas de energia solar tendem a ser mais atrativas para compradores
conscientes sobre sustentabilidade e economia de energia. A presenca de painéis
fotovoltaicos pode aumentar significativamente o valor de revenda do imovel,
proporcionando um retorno adicional sobre o investimento inicial. Essa valorizacao
reflete ndo apenas os beneficios econbmicos diretos, mas também a crescente
demanda por solu¢cdes sustentaveis no mercado imobiliario.

Em resumo, a instalacao de painéis fotovoltaicos para geracédo de energia
solar ndo apenas contribui para a reducao das emissdes de carbono e a preservacao
do meio ambiente, mas também oferece uma seérie de beneficios econdémicos e
sociais. Ao promover a independéncia energética, a economia financeira a longo
prazo e a valorizacdo do imével, esses sistemas desempenham um papel fundamental

na construcao de um futuro mais sustentavel e resiliente.

3.4.4 Ventilacdo Natural e Eficiéncia Energética

Projetar uma edificagdo visando a ventilacdo natural é essencial para
garantir o conforto térmico dos ocupantes e reduzir a dependéncia de sistemas de
climatizacdo. A entrada de ar fresco e a circulacdo natural dentro dos ambientes
podem ser facilitadas por meio de estratégias de design inteligentes, como o
posicionamento estratégico de janelas e aberturas, que permitem a entrada de
correntes de ar, promovendo a renovagao do ar interno e diminuindo a sensagéo de

abafamento.
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Figura 25. Estratégias de ventilagdo natural.

A escolha de materiais de construcdo adequados desempenha um papel
crucial no isolamento térmico do edificio. Materiais com alta capacidade de
isolamento, como isolamento térmico nas paredes e coberturas, podem ajudar a
manter uma temperatura interna mais estavel, reduzindo a necessidade de
aguecimento ou resfriamento artificial. Isso ndo apenas aumenta o conforto dos
ocupantes, mas também melhora a eficiéncia energética do edificio, resultando em
economia de energia e reducéo das emissdes de gases de efeito estufa.

Outras estratégias passivas podem ser adotadas para maximizar o
aproveitamento da ventilacdo natural. A criacdo de corredores de vento através do
layout do edificio e o uso de elementos arquitetdénicos, como brises e ventilacao
cruzada, podem promover uma circulacao eficiente do ar, contribuindo para a satude
e 0 bem-estar geral ao criar ambientes mais saudaveis e agradaveis de se habitar.

Em resumo, projetar edificacbes com foco na ventilagdo natural e no
isolamento térmico é essencial para alcancar edificios sustentaveis e energeticamente
eficientes. Adotar estratégias de design passivo que promovam a circulacdo de ar
fresco e reduzam a necessidade de climatizacéo artificial resulta em espacos internos
mais confortaveis, saudaveis e economicamente viaveis. Essa abordagem nao
apenas beneficia os ocupantes do edificio, mas também contribui para a preservacao
do meio ambiente, ao reduzir o consumo de energia e as emissdes de gases de efeito
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estufa associadas a climatizagéo artificial.

3.4.5 Prevencéo de Alagamentos atraves da Arquitetura

Os alagamentos e inundacdes representam um grande desafio para
edificacdes ao redor do globo. Apesar de a arquitetura ndo ser capaz de prevenir ou
fornecer protecdo total contra as enchentes mais devastadoras, existem diversas
estratégias que podem ser adotadas para reduzir os danos e salvar vidas.

O primeiro passo crucial é verificar se o edificio em questao esté localizado
em uma zona suscetivel a alagamentos e/ou inundacgdes e, em seguida, implementar

as medidas de protecéo apropriadas, algumas das quais sdo mencionadas a seguir.
e Elevar o edificio acima do nivel de inundacéo e/ou alagamento

Primeiramente, os arquitetos devem projetar os edificios acima do nivel de
possiveis enchentes para reduzir os impactos em caso de alagamento. E fundamental
gue os arquitetos determinem a altura ideal para elevar a construgéo e escolham o
método mais adequado para isso. Para obter orienta¢gdes detalhadas, é essencial que
0s arquitetos analisem o clima local, o histérico de inundacdes da area e consultem

as informacdes disponiveis.
e Construir com materiais resistentes ainundacdes e/ou alagamentos

Materiais resistentes a inundagdes sdo aqueles que podem permanecer em
contato com a 4gua por até 72 horas sem sofrer danos graves. As aguas de enchente
e/ou alagamento podem ser tanto estaticas quanto dindmicas, geralmente resultando
em problemas como deslocamento de paredes de fundacéo, colapso de estruturas,
flutuacdo de tanques e acumulo de sedimentos. "Danos significativos” referem-se a
gualquer dano que demande mais do que uma simples limpeza ou um reparo
cosmético barato, como uma nova pintura. Para prevenir esses danos, € crucial usar
materiais duraveis e resistentes a alta umidade. Entre os materiais recomendados
estao concreto, tijolo vitrificado, isolamento de espuma de células fechadas, ferragens

de aco, chapas de compensado tratadas para uso maritimo, ladrilhos ceramicos,
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adesivos a prova d'agua e tinta epéxi, entre outros.
e Aplicar revestimentos, selantes e chapas impermeaveis

Existem dois tipos principais de impermeabilizacdo: a seca e a Umida. A
impermeabilizacdo a seco bloqueia a entrada de agua da enchente, enquanto a
protecdo Umida permite que a agua entre no edificio de maneira controlada. Materiais
como revestimentos, selantes e vernizes impermeaveis fazem parte da
impermeabilizacdo a seco, impedindo que a agua infiltre no interior. Um exemplo de
verniz impermeavel € uma camada de tijolo acompanhada de uma membrana a prova
d'agua, que sela as paredes externas contra a penetracéo de agua. Para as paredes
internas, € recomendavel o uso de isolamento lavavel de espuma de células fechadas
nas areas abaixo do nivel de inundagéo. Além disso, revestimentos e selantes podem
ser aplicados nas fundacdes, paredes, janelas e portas para evitar a entrada de agua
atraveés de fissuras, ja que essas aberturas geralmente nao sdo projetadas para serem

impermeaveis ou suportar a presséo de inundacgoes.

e Elevar ou proteger equipamentos de climatizag&do e os componentes

mecanicos, hidraulicos e de sistema elétrico

A melhor maneira de proteger esses equipamentos é localiza-los acima do
nivel de protecdo contra inundacdes. Esses equipamentos incluem sistemas de
aguecimento, ventilacdo, ar condicionado, instalacdes hidraulicas, dutos e dispositivos
elétricos, como painéis de servico, medidores, interruptores e tomadas. Caso sejam
inundados, esses componentes podem sofrer danos graves e precisar de substituicéo.
Particularmente, os equipamentos elétricos apresentam risco de incéndio devido a
curtos-circuitos. E ideal elevar esses componentes acima do nivel de inundacéo; no
entanto, se isso ndo for possivel, eles devem ser projetados para evitar danos por
meio de compartimentos a prova d'agua, barreiras, revestimentos protetores ou outras
técnicas de protecdo. Para garantir a conformidade, os arquitetos devem consultar os

cbdigos municipais.
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e Construir barreiras permanentes

Instalar uma barreira permanente ao redor da edificacdo pode evitar que as
aguas de inundagdo alcancem a estrutura. Essas barreiras podem ser feitas de
concreto ou alvenaria, ou ainda através da construcdo de um dique com camadas
compactadas de solo e um nucleo

impermeavel. Embora essa solucdo pareca simples e eficaz, tanto as
paredes quanto os diques exigem manutenc¢do continua. Além disso, a construcdo de

digues demanda uma grande quantidade de terra e outros materiais.

e Instalar valvulas anti-retorno de esgoto

As valvulas de retencao de esgoto evitam que o esgoto inundado retorne
para dentro de uma residéncia. Em regides sujeitas a inundacgdes, esse problema é
frequente e pode resultar em danos dificeis de reparar, além de representar um risco
a saude dos moradores. Normalmente, as valvulas de gaveta sdo mais recomendadas
do que as de aba, pois proporcionam uma vedacdo mais eficaz contra a presséo da

inundacao.
e Inclinar o terreno para fora

Uma estratégia adicional que os arquitetos podem adotar para reduzir 0s
danos causados por inundacdes € inclinar o terreno ao redor da casa para fora. Se o
solo ao redor da casa estiver inclinado em dire¢cdo a construgdo, a 4gua da chuva se
acumulara proximo as fundac¢des. Em contrapartida, ao inclinar o terreno para longe
da casa, a agua da chuva sera direcionada para longe. Para isso, deve-se utilizar um
solo pesado contendo argila e areia, que facilita 0 escoamento superficial para locais

mais apropriados, como sarjetas.

3.4.6 lluminacao Eficiente e Aproveitamento da Luz Natural

A adocéo de sistemas de iluminagdo LED de baixo consumo energético e
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a otimizacdo do aproveitamento da luz natural sdo medidas fundamentais para
promover a eficiéncia energética em edificacdes. Ao priorizar o design arquitetdnico
voltado para a entrada de luz natural nos ambientes, & possivel reduzir
significativamente a dependéncia de iluminacdo artificial durante o dia. 1sso n&o
apenas contribui para a economia de energia elétrica, mas também para o bem-estar
dos ocupantes, ao proporcionar espacos mais iluminados e agradaveis de forma
natural.

A luz natural ndo apenas reduz os custos com energia elétrica, mas
também traz uma série de beneficios para os usuarios, como a melhoria da qualidade
visual e do conforto visual. Ambientes bem iluminados naturalmente tendem a
promover um ambiente mais produtivo e saudavel, além de criar uma atmosfera mais
agradavel e acolhedora. Dessa forma, investir em estratégias de design que
maximizem o aproveitamento da luz natural ndo sé economiza energia, mas também
melhora a qualidade de vida dos ocupantes.

Os sistemas de iluminacdo LED representam uma alternativa eficiente e
sustentavel em comparagcdo com as lampadas convencionais. Além de consumirem
menos energia, os LEDs possuem uma vida util mais longa e oferecem uma qualidade
de luz superior, com opc¢oes de controle de intensidade e temperatura de cor. Isso
proporciona maior flexibilidade e personalizacdo na iluminacdo dos espacos,
permitindo adaptar a luminosidade de acordo com as necessidades especificas de

cada ambiente.

Figura 26. Formas de aproveitamento da luz natural em edificacdes com o uso de prateleiras de luz.

Ao integrar sistemas de iluminacdo LED com estratégias de design que
privilegiem o aproveitamento da luz natural, é possivel criar edificacbes
energeticamente eficientes e sustentaveis. Essa abordagem nao apenas contribui
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para a redugdo do consumo de energia elétrica e dos custos associados, mas também
para a criacdo de ambientes mais confortaveis, produtivos e saudaveis para 0s
ocupantes. Portanto, investir em solucdes de iluminacao eficientes e maximizar o uso
da luz natural sdo passos importantes na busca por edificacdes mais sustentéveis e

resilientes.

3.4.7 Telhados Verdes e Coberturas Sustentaveis

A adocdo de telhados verdes representa uma estratégia eficaz para
promover a sustentabilidade em ambientes urbanos. Proporcionando isolamento
térmico e acustico, esses telhados contribuem significativamente para a reducéo do
efeito de ilha de calor, um fendbmeno comum em areas urbanas densamente
povoadas. Cobrindo as superficies dos edificios com vegetacédo, os telhados verdes
ajudam a reduzir a temperatura ambiente, criando microclimas mais amenos e
confortaveis. Isso ndo apenas melhora o conforto dos habitantes, mas também reduz
a demanda por sistemas de climatizacao artificial, resultando em economia de energia
e reducéo das emissdes de gases de efeito estufa.

Adicionalmente aos beneficios térmicos, os telhados verdes também
desempenham um papel crucial na promocao da biodiversidade urbana. Criando
habitats naturais para plantas, insetos e passaros, esses espacos contribuem para o
aumento da diversidade biolégica nas cidades. Isso é especialmente importante em
ambientes urbanos, onde o crescimento desordenado pode levar a perda de habitats
naturais e a fragmentacdo do ecossistema. Os telhados verdes oferecem
oportunidades para a reintegracdo da natureza no ambiente construido, criando
corredores verdes que conectam areas verdes e promovem a dispersao de espécies.

Os telhados verdes também desempenham um papel importante na gestao
sustentavel das aguas pluviais. Absorvendo e filtrando a agua da chuva, esses
sistemas ajudam a reduzir o escoamento superficial, mitigando os riscos de enchentes
e a erosao do solo. Isso é especialmente relevante em éareas urbanas, onde a
impermeabilizagdo do solo por edificios e pavimentos contribui para o aumento do
volume e da velocidade de escoamento das aguas pluviais. Promovendo a infiltracdo
da agua no solo, os telhados verdes ajudam a recarregar os lencois freaticos e a

manter o equilibrio hidrolégico das bacias hidrogréficas.
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Figura 27. Uso de cobertura verde no Centro de Convengfes em Vancouver, Canada.

Outro beneficio dos telhados verdes é a capacidade de absorver didxido de
carbono (CO2) da atmosfera. Através da fotossintese, as plantas presentes nos
telhados verdes capturam o CO2 atmosférico e o transformam em oxigénio,
contribuindo assim para a melhoria da qualidade do ar e para a reducao dos niveis de
poluicdo atmosférica. Esse processo ajuda a mitigar os efeitos das mudancas
climaticas, ao mesmo tempo em que promove a saude e o bem-estar das
comunidades urbanas. Portanto, a implementagao de telhados verdes representa uma
solucdo multifuncional e sustentavel para os desafios ambientais enfrentados pelas

cidades modernas.

3.4.8 Certificagbes Ambientais e Gestdo de Residuos

A busca por certificagdes de sustentabilidade reconhecidas
internacionalmente representa um passo significativo na afirmacédo do compromisso
da edificagcdo com préaticas ambientalmente responsaveis. Certificacbes como LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) e AQUA (Alta Qualidade Ambiental)
sdo exemplos notaveis desse comprometimento, estabelecendo padrdes rigorosos
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gue abrangem desde o0 processo de concep¢ao e construgdo até o uso e a operacao
do edificio. Essas certificacbes garantem que a construcdo atenda a critérios de
eficiéncia energética, uso racional de recursos naturais e qualidade ambiental interna.

A diversidade de certificagcfes disponiveis hoje em dia reflete a crescente
preocupacdo com a sustentabilidade na construcao civil. Além do LEED e do AQUA,
existem outras importantes certificacbes, como o BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method), o WELL Building Standard, o
EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) e o Selo Casa Azul da Caixa
Econdmica Federal. Cada uma dessas certificagcdes possui critérios especificos que
visam promover praticas sustentaveis em diferentes aspectos da construcdo, como

eficiéncia energética, gestdo de residuos, qualidade do ar interno e conforto dos

@

Processo AQUA

ocupantes.

CONSTRUCAD SUSTENTAVEL

——
Figura 28. Algumas das principais certificacdes ambientais e selos verdes.

A implementacéo de sistemas para o tratamento e a destinacdo adequada
dos residuos gerados é outra medida crucial para promover a sustentabilidade na
construcdo civil. Praticas de gestdo de residuos, como a separacdo na fonte e a
reciclagem de materiais, contribuem para a reducdo da geracédo de lixo e para a
conservacao de recursos naturais. O reaproveitamento de materiais reciclaveis nao
apenas minimiza os impactos ambientais associados a disposi¢cédo inadequada de
residuos, mas também pode gerar beneficios econémicos e sociais.

A integracao desses elementos ao projeto arquiteténico é fundamental para

assegurar que a edificacdo alcance niveis elevados de desempenho ambiental e
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sustentabilidade. Estratégias de design bioclimatico, escolha de materiais de baixo
impacto ambiental e otimizac&o do uso de recursos naturais sdo aspectos essenciais
a serem considerados durante todas as etapas do processo de projeto e construcao.
Ao adotar uma abordagem holistica e integrada a sustentabilidade, a edificagdo pode
se tornar um exemplo de boas préaticas ambientais e contribuir para a construgcéo de

cidades mais resilientes e sustentaveis.

CONCLUSAO

O Memorial Descritivo apresentado oferece uma visdo abrangente e
detalhada dos elementos essenciais para o desenvolvimento do projeto da nova
edificagdo do Confea na cidade de Brasilia. Ao abordar aspectos como contexto,
estudo da é&rea, condicionantes climaticas, legislacdo e normas relevantes, este
documento fornece uma base soélida para a concepcdo e execucdo do projeto do
empreendimento.

As exigéncias especificas para o novo prédio do Confea foram
minuciosamente detalhadas, desde a distribuicdo das areas funcionais até os
requisitos para ambientes especificos, como salas de reunido, auditério, cozinha
industrial, docas e estacionamento. Essas especificacdes sdo fundamentais para
garantir que o novo edificio atenda adequadamente as necessidades operacionais e
logisticas da instituicdo, proporcionando espacos funcionais e confortaveis para seus
funcionarios e usuarios.

Além disso, o memorial destaca a importancia da captacao e reutilizacao
da agua da chuva como uma estratégia fundamental para promover a sustentabilidade
ambiental do empreendimento. Ao integrar medidas e estratégias sustentaveis em
todas as fases do projeto e da obra, é possivel criar uma edificagdo que ndo apenas
atenda as necessidades do presente, mas também esteja preparada para enfrentar
os desafios do futuro.

Portanto, ao adotar uma abordagem holistica e integrada, este projeto ndo
apenas minimiza o impacto ambiental da construgdo, mas também promove um
ambiente mais saudavel e confortdvel para o0s ocupantes, contribuindo

significativamente para a construcédo de cidades mais resilientes e sustentaveis.
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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA

a. Modelo de Declaracdo de vinculo a Pessoa Juridica indicada pelo participante

CONCURSO PUBLICO PARA SELECAO DE
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

Pelo presente, eu, [®] [PESSOA FISICA], portador(a) da Carteira de Identidade n®
[¢1/[*]IORGAO EXPEDIDOR] inscrito(a) no CPF sob o n2 [¢], Responsavel Legal da [e]
[PESSOA JURIDICA], inscrita no CNPJ sob n2 [e], DECLARO, para fins de participa¢do no
Concurso Publico para sele¢ao de Estudo Técnico Preliminar de Arquitetura, que:

a) A Pessoa Juridica esta em perfeita regularidade fiscal, financeira e juridica, nos
termos da legislagdo vigente, e possui atividade de Engenharia/Arquitetura em seu
objeto social;

b) O (A) Responsavel Técnico(a) indicado(a) na ficha de inscricdo, [¢] [PESSOA
FISICA], inscrito(a) no CPF sob o n2 [¢], devidamente registrado(a) no Conselho
Profissional [¢] [SIGLA DO CONSELHO/SIGLA DO ESTADO] sob o n? [e], possui vinculo
com a Pessoa Juridica, como [¢] [INTEGRANTE DO QUADRO SOCIAL, FUNCIONARIO,
CONSULTOR OU CONTRATADO] atendendo as disposi¢des do Edital.

c) No caso da contratacdo para o desenvolvimento dos Anteprojeto e Projeto
Executivo de Arquitetura, o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) pelo Projeto possuira(ao)
vinculo, como integrante(s) do quadro social, funcionarios ou contratados, com a Pessoa
Juridica, atendendo as disposi¢des do Edital, sendo estes indicados e comprovados no
momento da contratagao e previamente a assinatura do Contrato.

[], [*] (Local e data).

[*] (Nome/assinatura do Responsavel Legal)
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b. Modelo de Declaracoes Gerais

CONCURSO PUBLICO PARA SELECAO DE
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

Pelo presente, eu, Responsavel Técnico(a), [*] [PESSOA FISICA], portador(a) da
Carteira de Identidade n2 [¢]/[ORGAO EXPEDIDOR], inscrito(a) no CPF sob o n2 [¢] e
registrado(a) no Conselho Profissional [SIGLA DO CONSELHO/ SIGLA DO ESTADO] sob
ne [¢], vinculado a [¢] [PESSOA JURIDICA] inscrita no CNPJ sob n2[e], neste ato
representada pelo(a) seu/sua Responsavel Legal, [¢] [PESSOA FISICA], portador(a) da
Carteira de Identidade n2 [¢]/ [ORGAO EXPEDIDOR], inscrito(a) no CPF sob o n? [e],
DECLARAMOS, para fins de participacdo no Concurso Publico para sele¢do de Estudo
Técnico Preliminar de Arquitetura, que:

a) Estd em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego, conforme
disposto no inciso XXXIIl do artigo 7.2 da Constituicdo Federal;

b) Cumpre as normas de saude e seguranca do trabalho, conforme legislacao
vigente;

[], [*] (Local e data).

[*] (Nome/assinatura do Representante Técnico)
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c. Modelo de Declaracdao de Nao Impedimento

CONCURSO PUBLICO PARA SELECAO DE
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

Pelo presente, eu, Responsavel Técnico(a), [*] [PESSOA FiSICA], portador(a) da Carteira
de Identidade n2 [¢]/[ORGAO EXPEDIDOR], inscrito(a) no CPF sob o n? [e] e
registrado(a) no Conselho Profissional [SIGLA DO CONSELHO/ SIGLA DO ESTADO] sob
n2 [e], vinculado a [®] [PESSOA JURIDICA] inscrita no CNPJ sob n¢[e], neste ato
representada pelo(a) seu/sua Responsdvel Legal, [®] [PESSOA FiSICA], portador(a) da
Carteira de Identidade n2 [¢]/ [ORGAO EXPEDIDOR], inscrito(a) no CPF sob o n2 [e],
DECLARAMOS, para fins de participacdao no Concurso Publico para sele¢ao de Estudo
Técnico Preliminar de Arquitetura, que:

a) Ndo possuimos nenhum dos impedimentos previstos no Termo de Referéncia e
na Lei Federal n? 14.133/2021; e

b) No caso da contratacdo da Pessoa Juridica para o desenvolvimento dos Projetos
Basicos e Executivos de Arquitetura, nenhum dos membros da equipe envolvida no
desenvolvimento dos servicos incorrera nos impedimentos previstos no Termo de
Referéncia e na Lei Federal n® 14.133/2021.

[], [*] (Local e data).

[*] (Nome/assinatura do Representante Técnico)

[*] (Nome/assinatura do Responsavel Legal)
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d. Termo de Cessao de Direitos Autorais Patrimoniais

Observagao Importante: O Termo de Cessao de Direitos Autorais Patrimoniais devera
ser firmado por TODOS os Autores e Co-Autores do Estudo Preliminar de Arquitetura
integrantes das Propostas.

A critério dos proponentes podera ser feito um unico Termo com a qualificagao e
assinatura de todos os Autores e Co-Autores ou um Termo para cada um dos Autores
e Co-Autores com suas respectivas qualificagcdes e assinaturas.

O(a) autor(a) ou detentor(a) dos direitos autorais [®] [nome completo], [e]
[nacionalidade], [*] [estado civil], Engenheiro(a) com registro no CREA e/ou Arquiteto(a)
e Urbanista com registro no CAU sob o n2[e], RG n.2 [e] [n? do registro e drgdo
expedidor], inscrito no CPF sob o n? [e], residente e domiciliado(a) na Cidade de [e]
[Municipio/UF], na(o) [®] [endereco completo], CEP n2 [e], doravante designado
CEDENTE; e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, autarquia
federal, inscrita no CNPJ sob o n2 33.665.647/0001-91, com sede na SEPN 508, Bloco
“A”, Edificio Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho, Asa Norte, Brasilia
- DF, doravante designada, neste ato representada por seus Diretores, na forma de seu
Estatuto Social, doravante denominado CESSIONARIO, firmam para todos os fins e
conforme as disposi¢des a seguir, o presente TERMO DE CESSAO TOTAL DE DIREITOS
AUTORAIS PATRIMONIAIS do Estudo Preliminar de Arquitetura produzido pelo
CEDENTE, desenvolvido e apresentado conforme Edital do Concurso Publico para
selecdo de Estudo Técnico Preliminar de Arquitetura, que neste instrumento serdo
referidos simplesmente como PROJETO.

1. O CEDENTE, em carater total, irrevogavel e irretratavel, cede e transfere ao
CESSIONARIO todos e quaisquer direitos autorais de natureza patrimonial sobre o
PROJETO, em obediéncia a Lei Federal n2 14.133/2021.

2. A exclusividade de que trata o item anterior sera oponivel inclusive ao CEDENTE.

3. Em face da presente cessdo e transferéncia de direitos autorais patrimoniais, o
CESSIONARIO est4 autorizado a conferir ao PROJETO as mais variadas modalidades de
utilizacdo, fruicdo e disposicao, sem qualquer restricdo de espaco, idioma, quantidade
de exemplares, nimero de veiculagdes, emissdes, transmissdes e/ou retransmissdes,
incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a
existir, desde que, na divulgacdo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela
elaboracdo dos mesmos.
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4. O CESSIONARIO podera indicar ou anunciar o nome dos autores do PROJETO na
forma que considerar mais adequada em quaisquer divulgacdes, inclusive nas hipoteses
de adaptacdes e adequacdes do PROJETO, sendo estas conforme conceito da Lei
9.610/1998, art. 59, inc. VIII, alinea “g”, salvo se houver limitacdo de espago ou tempo
na midia de divulgacao.

5. O CEDENTE fara constar em todos os documentos que venham a compor o PROJETO,
ou em parte deles, a critério do CESSIONARIO o teor da cessdo de direitos autorais
patrimoniais e autorizacGes desta cldusula e, com destaque, a inscricdo “PROPRIEDADE
DO CONSELHO FEDERALDE ENGENHARIA E AGRONOMIA”.

6. O CEDENTE se compromete a nao fazer o aproveitamento substancial do PROJETO
em outros projetos que venha a elaborar, de modo a preservar a originalidade dos
servicos, salvo com autorizagdo do CESSIONARIO e comprovado atendimento do
interesse publico.

7. O CEDENTE declara ser o(a) legitimo(a) e exclusivo autor(a) e criador(a) do PROJETO,
comprometendo-se a responder por todos e quaisquer danos causados ao
CESSIONARIO e a terceiros em decorréncia da violacdo de quaisquer direitos, inclusive
de propriedade intelectual.

8. Em face de eventual reivindicacdo apresentada ao CESSIONARIO por terceiros relativa
a quaisquer direitos sobre o PROJETO ou direitos neles incluidos, o CEDENTE devera
adotar, as suas exclusivas expensas, todas as providéncias necessarias para assegurar ao
CESSIONARIO o exercicio de seus direitos, respondendo exclusivamente por quaisquer
infragOes de carater civil ou criminal.

9. Caso o CESSIONARIO, por questdes referentes a direitos sobre o PROJETO ou direitos
nele incluidos, venha a ser acionado judicialmente, o CEDENTE, além de colaborar para
a defesa do CESSIONARIO e fornecer os subsidios necessarios, assumira o polo passivo
da demanda.

10. A cessdo e a transferéncia dos direitos autorais patrimoniais vigorarao por todo o
prazo de vigéncia dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO, bem como por
eventual prazo de protecdo que venha a ser concedido por futura alteracao legislativa.

11. A cessdo e transferéncia dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO serao
validas em todo o territdrio nacional.

12. O CEDENTE autoriza a execuc¢ao do projeto quando julgar conveniente, podendo,
ainda, realizar ajustes para eventual adequacdo, reformas e manutencdes, sem
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necessitar de qualquer tipo de autorizacdo do CEDENTE ou seus sucessores, conforme o
Art. 30, Paragrafo Unico e Art. 93 da Lei Federal 14.133/2021.

13. O CEDENTE, sob sua responsabilidade, fornecerd ao CESSIONARIO, por escrito, no
prazo definido na respectiva solicitagdo, os nomes, sinais convencionais ou
pseudoénimos que devam ser mencionados na indicacdo de autoria e divulgacao dos
PROJETOS, bem como seu titulo, se houver.

14. Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e sucessores.

15. As partes elegem o foro da Comarca de Brasilia/DF, com exclusdo de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todo e qualquer eventual conflito
oriundo deste contrato.

E, por estarem justas e acertadas, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 3
(trés) vias de igual teor e forma, rubricadas para todos os fins de direito na presenca de
duas testemunhas instrumentais que também assinam.

[], [*] (Local e data).

[*] (Nome/assinatura do Cedente) Cessionario
Presidente
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e. Modelo de Compromisso e Constituicdo de Consdrcio

CONCURSO PUBLICO PARA SELECAO DE
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

[¢] [PESSOA FISICA], portador(a) da Carteira de Identidade n2 [e]/[¢][ORGAO
EXPEDIDOR] inscrito(a) no CPF sob o n2 [¢], Responsavel Legal da [¢] [PESSOA JURIDICA],
inscrita no CNPJ sob n2 [¢]; [¢] [PESSOA FiSICA], portador(a) da Carteira de Identidade
n2 [¢]/[*][ORGAO EXPEDIDOR] inscrito(a) no CPF sob o n? [¢], Responsavel Legal da [e]
[PESSOA JURIDICA], inscrita no CNPJ sob n2 [¢] [Inserir os dados de representante e de
todas as pessoas juridicas consorciadas], em atendimento ao Edital em referéncia e
para fins de participacdo no Concurso Publico para selegdao de Estudo Técnico
Preliminar de arquitetura vém, pela presente, apresentar o Compromisso de
Constituicdo de Consdrcio, que contém:

a) Denominagdo do Consdrcio:

b) O objetivo do Consércio, que deve ser compativel com o este Concurso e com o
Objeto do Edital:

c) Indicacdo de Representante Técnico do Consdrcio [devera ser apresentada a
documentacdo comprobatéria da condicdo de representante, com a indicacdo dos
poderes de representacao previstos]:

d) As Pessoas Juridicas Consorciadas declaram que aceitam a responsabilidade
soliddria, no tocante ao Objeto do Concurso, cobrindo integralmente todas as
obrigacdes assumidas na Proposta apresentada, sendo que tal responsabilidade
soliddria somente cessara, no caso de o Representante Técnico do Consércio ter sido o
Vencedor do Concurso, apds a futura contratacdo do Projeto, e, no caso de o
Representante Técnico do Consdrcio ndo ter sido o vencedor do Concurso, em até 30
(trinta) dias contados da data da publicacdo da Ata de Julgamento do Concurso.

e) As Pessoas Juridicas que formam o Consércio responderao solidariamente, por
todos os atos praticados pelas Pessoas Juridicas e pelo Representante Técnico, seja
durante as fases do Concurso ou durante a execugdo do futuro Contrato de Projeto, que
dele eventualmente decorra, conforme previsto no Anexo VIl do Edital — Diretrizes para
Celebracdo de Contrato de Elaboracao de Projetos Basicos e Executivos de Arquitetura.

f) As Pessoas Juridicas, seu Representante Técnico e seus funcionarios e
colaboradores, que compde o Consércio obrigam-se, por este instrumento, a nao
integrar outro consodrcio participante do Concurso em referéncia.

[¢], [*] (Local e data).

[cada um dos CONSORCIADOS]

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) reconhecida(s)]
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ANEXO IV - FICHA TECNICA

Autor do Projeto:

CPF: RG: CAU:
Endereco:

Cidade/Estado: CEP:
Telefone: e-mail:

Coautores e Colaboradores Qualificacdo

Consultores Qualificacdo




ANEXO

QUADRO DE AREAS ESTIMADAS!

ESPECIFICACAO INFORMACOES
Area do Terreno | | m2
Area total construida? | | m2
Area computavel | | m2
Area ndo-computavel | | m2
Area de uso
. ) [ | m2
administrativo
Areas comuns e
. . m?2
circulagdes L]
Areas de servicos, apoios, mz2
WCs
Area de subsolo | |m2
Area edificada (projetada)? [ |m?2
Area de fluxo livre do
m2
térreo ]
Area bruta locavel do
m2
térreo ]
Area de paisagismo* [ |m?2
Area de fechamentos
) m?2
internos L]
Area de fechamentos
[ ]m?

externos




Area de pintura | |[m2

Area de forros [ Im?
Area de pisos [ Im?
Area de vidros [ Im?
[ ]m (prédio sede)

Altura da edificacéo
[ |m (edificio garagem)

Afastamento Frontal | |m
Afastamento Lateral
m
Esquerda L]
Afastamento Lateral
. m
Direita ]
Afastamento dos Fundos | |m
Testada Principal | |m
Testada Complementar | |m
Coeficiente de
Aproveitamento (CA) L[]
Taxa de Ocupacéao
[ |%

(TO)

| | pav. (prédio sede)

| | pav. (edificio-garagem)

NUumero de pavimentos

Observacgdes:
(1) As informagdes preenchidas devem respeitar os parametros indicados no
Memorial Descritivo Técnico.

(2) Somatorio de areas uteis, subsolos, térreo e livre circulacao.



(3) Somatdrio de areas das proje¢des das edificacbes no terreno.

(4) Somatorio de areas de jardins e areas verdes (Nos térreos e nos exteriores
dos pavimentos, quando houver).
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RESUMO ORCAMENTARIO
Obra: Projeto Sede Administrativa CONFEA
Local
Data:
Item Descricdao dos Servicos Valor Total Porcentagem

01 SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS

02 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

03 SERVICOS INICIAIS: DEMOLICOES E TERRAPLENAGEM

04 CONTENCOES

05 FUNDACAO PROFUNDA / INFRAESTRUTURA

06 SUPERESTRUTURA

07 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISORIOS

08 COBERTURAS

09 PISOS
10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
11 FORROS

12 ESQUADRIAS DE MADEIRA

13 ESQUADRIAS METALICAS

14 IMPERMEABILIZACAO

15 PINTURAS

16  |INSTALACOES ELETRICAS

17 |INSTALACOES HIDRAULICAS

18 INSTALAGCOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

19 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

20 SISTEMA DE CLIMATIZAGAO, VENTILACAO E EXAUSTAO MECANICA

21 VIDROS

22 SERVICOS COMPLEMENTARES

23 LIMPEZA
TOTAL obra RS
24 EQUIPAMENTOS RS -




c Federal de ia
e Agronomia

01
11

02
2.1

03
3.1
3.2

04

05
5.1
5.2

12
12.1
12.2

13
13.1
13.2

14
14.1

15

15.1
15.2
153

16

DESCRICAO

SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS
Projetos executivos

SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
Servigos de canteiro de obras

SERVICOS INICIAIS: DEMOLICOES E TERRAPLENAGEM

Demoligbes
Terraplenagem

CONTENGOES
Contengdes (descrever solugdo adotada)

FUNDACAO PROFUNDA / INFRAESTRUTURA

Fundagées profundas (descrever solugéo adotada)

Infraestrutura (blocos e baldrames)

SUPERESTRUTURA
Superestrutura de concreto

ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISORIOS
Alvenarias
Divisorias

COBERTURAS
Coberturas
Acessorios

PISOS

Bases / cimentados / pisos de concreto
Pisos das dreas quentes

Pisos das dreas molhadas
Pavimentagdo externa

Rodapés, soleiras, peitoris e degraus

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
De paredes e tetos internos
De paredes externas

FORROS
Forro de gesso
Outros forros

ESQUADRIAS DE MADEIRA
Portas e ferragens
Tampos, prateleiras e gabinetes

ESQUADRIAS METALICAS
Esquadrias de aluminio
Esquadrias de ferro

IMPERMEABILIZACAO
Impermeabilizagdes

PINTURAS

Pintura de paredes, tetos e pisos:

Pintura externa:

Pintura de esquadrias e tubulagdo aparente:

INSTALACOES ELETRICAS

ORCAMENTO DETALHADO

TABELA FONTE DE PRECOS CODIGO TABELA FONTE DE PRECOS UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!



16.1
16.2
16.3
16.3

17
17.1

18
18.1

19

19.1
19.2
19.3

20
20.1

21
21.1
21.2

22
22.1
22.2

23
23.1

24
24.1

24.3

Instalagdes elétricas

Instalagdes eletrénicas

Lumindrias

Sistema de Captacdo de Energia Fotovoltaica

INSTALACOES HIDRAULICAS
Instalagées hidrossanitdrias completas

INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
Instalagdes de PCl completas

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
Lougas e metais

Acessdrios / dispensers

Bancadas

SISTEMA DE CLIMATIZACAO, VENTILACAO E EXAUSTAO MECANICA
Sistemas completos

VIDROS
Vidros
Espelhos

SERVICOS COMPLEMENTARES
Paisagismo / urbanizagdo:
Comunicagdo visual e acessibilidade:

LIMPEZA
Limpeza:

EQUIPAMENTOS
Elevadores
Transformadores
Geradores

SUB-TOTAL =>

SUB-TOTAL EQUIPAMENTOS=>

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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Selecao de melhor Estudo Preliminar Arquitetonico para a
Implantagao da futura Sede Administrativa do CONFEA

ANEXO VII — DIRETRIZES PARA CELEBRAGAO DE CONTRATO
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1- APRESENTACAO

De acordo com o disposto, o autor da Proposta vencedora do Concurso terd assegurado o direito
de celebracdo de contrato para a elaboracao do Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura
e executivo de arquitetura.

O presente Anexo tem por objeto estabelecer as diretrizes que deverdo ser observadas pelo
CONFEA para recebimento dos produtos estipulados, bem como deveres e responsabilidades
entre as partes, formas de pagamento, sansGes administrativos e outras informagdes
necessdrias a prestacao de servicos e celebragcdo do contrato.

2- OBJETO DO CONTRATO

O Contrato devera compreender em seu objeto a Prestacdo de Servigcos Profissionais para a
Elaboracdo de Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura para as edificagdes da Nova Sede
Administrativa do CONFEA.

Ficam definidos como “Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura” as informacdes técnicas
relativas a edificacdo (ambientes interiores e exteriores), a todos os elementos da edificagdo e a
seus componentes construtivos, conforme serd relacionado nos itens a seguir.

O projeto objeto do Contrato devera conter todas as informacGes, documentos graficos e
documentos técnicos indispensaveis ao seu total entendimento e futura execu¢dao da obra,
inclusive detalhes, memoriais descritivos para subsidiar a elaboragdo de orgamentos,
especificagdes técnicas de servigo e materiais, suas qualificacGes, além dos documentos graficos
e documentos técnicos necessarios para aprovacées em todos os érgdaos competentes conforme
regras previstas neste contrato.

3- PRODUTOS

3.1.0s Projetos Basico e Executivo de Arquitetura deverdo ser entregues em vias digitais,
arquivos abertos e vias fisicas (quando solicitado), com as informac¢des necessarias para
a clara compreensao do plano e do projeto apresentados, incluindo o detalhamento de
solucdes tipicas ou relevantes, as especificacdes de materiais e elementos relevantes, os
memoriais descritivos e os quadros de areas;

3.2.Todos os projetos deverao obrigatoriamente ser desenvolvidos tridimensionalmente pelo
sistema Building Information Modeling - BIM (Modelagem de Informagdo da Construgao)
através do software Autodesk Revit Architecture e este devera incorporar também a
modelagem tridimensional do sistema estrutural. Esta modelagem dever3, ao final, estar
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totalmente adaptada as solugdes impostas pelos projetos complementares.
3.3.0 objeto do Contrato devera compreender, no minimo, a apresenta¢do dos seguintes
materiais, de acordo com as normas vigentes:

3.3.1 Anteprojeto:

3.3.1.1 Desenhos:
Planta geral de implantacdo;
Planta de terraplenagem;
Cortes de terraplenagem;
Plantas dos pavimentos;
Plantas das coberturas;;
Cortes (longitudinais e transversais)
ElevacgGes (fachadas);
Detalhes (de elementos da edificacdo e de seus componentes construtivos);
Texto:
Memorial descritivo da edificagao;
Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos
e dos materiais de construcdo;

3.3.1.2 Documentos para aprovacao do projeto (ou "projeto legal"):

Informacgdes necessarias e suficientes ao atendimento das exigéncias legais para os
procedimentos de andlise e de aprovacdo do projeto legal e da construcédo,
incluindo os érgaos publicos e as companhias concessionarias de servigos publicos,
como departamento de obras e de urbanismo municipais, conselho dos
patrimonios artisticos e histdricos municipais e estaduais, autoridades estaduais e
federais para a protecdao dos mananciais e do meio ambiente, Departamento de
Aerondutica Civil.

Os projetos deverdo ser entregues aprovados pelos érgdos publicos com emissdo
de Alvarda de Aprovacao.

3.2 Projeto Executivo de Arquitetura;

3.2.1.1 Desenhos:
Planta geral de implantacao
Planta de terraplenagem
Cortes de terraplenagem
Planta baixa dos pavimentos
Plantas das coberturas
Cortes (longitudinais e transversais)
ElevacGes (frontais, posteriores e laterais)
Plantas, cortes e elevacGes de ambientes especiais (banheiros, cozinhas,
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lavatérios, oficinas e lavanderias)
Detalhes (plantas, cortes, elevagdes e perspectivas) de elementos da edificacdo e
de seus componentes construtivos (portas, janelas, bancadas, grades, forros,
beirais, parapeitos, pisos, revestimentos e seus encontros, impermeabilizagdes e
protecdes)

Textos:

Memorial descritivo da edificacao

Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, das instalacdes prediais
(aspectos arquitetonicos), dos Componentes construtivos e dos materiais de

construgao;

Memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de

construgao
Perspectivas (opcionais) (interiores ou exteriores, parciais ou gerais);

O contrato para desenvolvimento dos Projetos Executivos incluird a atividade de
coordenacdo dos projetos e compatibilizagdo necessarias entre projeto arquitetonico
e o0s projetos complementares, em atendimento e orientacdo referente a ABNT NBR
16280:2015 Reforma Em EdificagOes — Sistema De Gestdo De Reformas — Requisitos,
ABNT NBR 5674 Manutencdao, ABNT NBR 14037 Manual de Uso, Operagdo e
Manutencdo, NR18 Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgao, e demais Normas e a legislacdo existente aplicada ao objeto de projeto,

seja ela Municipal, Estadual ou Nacional.

4- DEVERES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execugdo do Contrato.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA por
meio de um fiscal.

Colocar a disposicdo da CONTRATADA os elementos e informacg&es necessarias a
consecucdo do objeto do Contrato.

Atestar a entrega do objeto, receber e promover o pagamento das faturas
correspondentes, quando apresentadas na forma estabelecida neste Projeto.
Aplicar a CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis,
garantidos o contraditdrio e a ampla defesa.

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigcos, por funciondrio
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
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més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

proficiéncias cabiveis.

Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo dos servigos, de acordo

com as medicdes feitas, mediante atestagao pelo fiscal do Contrato.

Efetuar as retengGes tributdrias devidas sobre o valor dos servicos da

CONTRATADA, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6, da Instrucdao

Normativa (MPOG/SEGES) n2 5, de 26 de maio de 2017.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos

servicos objeto do Contrato.

Emitir pareceres em todos os atos relativos a execug¢dao do Contrato, em

especial quando da aplicacdo de sang¢des e eventuais alteragcdes contratuais e

realizacdo de repactuacdes.

N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

i.  Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

ii. Promover ou aceitar o desvio de fun¢bGes dos trabalhadores da
CONTRATADA, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratacio e em relacdo a funcgdo
especifica para a qual o trabalhadorfoi contratado.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor

designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,

més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos,

fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

5- DEVERES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

5.1.

5.2.

Executar o contrato conforme especificaces deste documento e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentosnecessarios a execucdo dos servigos, na qualidade e quantidade
minima especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.
Responsabilizar-se pela integridade de seus funcionarios, devendo assumir a
responsabilidade por todas as obriga¢Ges estabelecidas na legislacdo especifica
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de acidentes de trabalho, quando, em decorréncia da espécie, forem vitimas
seusempregados no desempenho dos servigos ou em conexdo com eles, ainda
gue ocorridos em dependéncias do CONFEA (NR18).
Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor.
Durante eventuais vistorias ao local de obra, manter todos os profissionais,
durante a execucao dos servicos, devidamente uniformizados, identificando-os
mediante crachas e provendo-os dos Equipamentos de Protegao Individual - EPI.
Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na Legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere responsabilidade a Administracao.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sang¢Bes administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual.
Indicar preposto, por meio de documento escrito por mensagem eletronica
dirigida ao Conselho, contendo nome, endereco e telefone fico comercial e
telefone mdvel da pessoa indicada, por intermédio do qual se viabiliza um canal
de mutuo relacionamento com a Administracdo, concernente a execu¢do dos
servicos, sujeitando-se este, inclusive, a ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte
do CONFEA, cabendo-lhe prestartodos os esclarecimentos solicitados e acatar
reclamagdes formuladas.
Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Administracdo ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug¢do do servigo.
Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este documento, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observidncia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos e nas melhores
condicdes de seguranca e disciplina.

Manter a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores

- SICAF e quando ndo for possivel, a empresa contratada, cujos empregados
vinculados ao servico sejam regidos pela CLT, devera entregar ao setor
responsavelpela fiscalizacdo do contrato os seguintes documentos:
i.  Provade regularidade relativa a Seguridade Social;

ii. Certiddo Conjunta Relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;
iii. Certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual;

iv.  Distrital e Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA,;

v. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

vi. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

vii. Responsabilizar-se, exclusivamente, por eventuais erros/equivocos no
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dimensionamento da proposta.
Manter, durante a execugdo do Contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovando-as, a qualquer tempo, mediante
solicitacdo do CONFEA.
N3do permitir a pratica de trabalho analogo ao escravo ou qualquer outra forma
de trabalho ilegal na execu¢do de suas atividades, bem como implementar
esforcos junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e servigos, a fim de
gue esses também se comprometam no mesmo sentido;
Ndo empregar menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na
condicdo de menor aprendiz;
N3o permitir a pratica ou a manutencado de atos discriminatdrios que limitem o
acesso a relacdo de emprego, bem como a implementar esfor¢os nesse sentido
junto aos seus respectivos fornecedores;
Buscar prevenir e erradicar praticas danosas ao meio ambiente, exercendo suas
atividades em observancia dos atos legais, normativos e administrativos relativos
a produgado, consumo e destinagado dos residuos sélidos de maneira sustentdvel,
implementando ainda esforcos nesse sentido junto aos seus respectivos
fornecedores;
Notificar previamente a CONTRATANTE, sempre que verificar a necessidade de
substituicdo de membros da equipe técnica, para conhecimento e avaliacdo da
Fiscalizacdo;
Cumprir os postulados legais vigentes de ambito Federal, Estadual e Municipal
qgue interfiram na execucdo dos servicos e nas normas internas de seguranca e
medicina do trabalho e meio ambiente, em especial NR6 do Ministério do
Trabalho e Emprego, além de outras legislacGes, que sejam aplicaveis a execugdo
especifica da atividade;

6- MODELO DE EXECUGCAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Anterior ao inicio dos servigos, apds a assinatura do contrato, devera ser emitida
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, pelo profissional responsavel pelo acompanhamento.

A CONTRATADA deverd iniciar a execug¢do dos servicos no prazo de até 05 (cinco)
dias Uteis, contados da assinatura do contrato.

Em até 10 (dias) apds a assinatura do contrato a CONTRATADA deverd
encaminharad para aprovacdo da fiscalizacdo o cronograma fisico financeiro
detalhado, referente a prestacdo dos servicos, com base nos valores e prazo
fixados em contrato.

Informar a fiscalizagcdo, antes da data indicada para inicio da prestacdo dos
servicos, a relacdo e qualificacdo dos funciondrios envolvidos diretamente na
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execucdo dos servicos (nome, RG e CPF).

Dar ciéncia ao CONFEA, através da fiscalizacdo, imediatamente e por escrito, de

qualguer anormalidade que verificar na execugdo dos servigos, sem prejuizo de

prévia comunicacgao verbal, caso a situacdo exija imediata providéncia.

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Administragdo durante a

execugdo dos servicos, cujas reclamagdes se obrigam a atender prontamente.

O responsavel técnico da CONTRATADA devera informar a Administracdo os

numeros de telefone fixo e mdvel, além do e-mail para contato, no prazo de 05

(cinco) dias uteis, a contar da data de inicio indicada para inicio dos servigos na

Ordem de Inicio dos Servigos.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a execucdo dos servicos deve ser

precedida do recebimento provisério e definitivo da respectiva etapa, nos termos

abaixo:

i. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, a Contratada apresentara a
medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha.

ii. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, estiverem executados em sua totalidade.

O recebimento provisdrio sera realizado pela equipe de fiscalizacdo apds a

entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

i. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avalia¢des da execucdo do objeto.

ii. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da prestacdo de
servico, cabendo a fiscalizagcdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

iii. A aprovacao da medicdao apresentada pela Contratada n3do a exime de
qualguer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva
dos servicos executados.

No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscaliza¢gdo devera elaborar Relatério

Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor

do contrato.

Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio

circunstanciado deverad conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das

ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e

administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-

los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do

relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega

do ultimo.
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6.13. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

6.14. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servicos, o Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato
gue concretiza o ateste da execucdao dos servicos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

iv. Realizar a analise de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, solicitar a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

v. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentacgGes apresentadas;
e

vi. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao, com base no estabelecido.

6.15. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execug¢do do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga
das disposicdes legais.

6.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacbes deste documento e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas
da Contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

7- CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. A execucdo do contrato devera prever, no que couber, praticas de
sustentabilidade nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 01, de 19 de
janeiro de 2010 e do Memorial descritivo anexo do Edital.

7.2. Preferéncia por produtos de baixo impacto ambiental;

7.3. Ndo geracdo, reducdo, reutilizacdo, reciclagem e tratamento dos residuos
sélidos, bem como disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos;
Preferéncia para produtos reciclados e reciclaveis, bem como para bens,
servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de
consumo social e ambientalmente sustentaveis (Lei 12.305/2010);

7.4. Aquisicdo de produtos e equipamentos duraveis, repardveis e que possam ser
aperfeicoados; e

7.5. Adocdo de procedimentos racionais quando da tomada de decisdo de consumo,
observando-se a necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem
adquiridos.
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8- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

As partes envolvidas, por si e por seus colaboradores, deverdo observar as
disposicoes da Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Protecdao de Dados -
LGPD, quando do tratamento dos dados pessoais ou dados pessoais sensiveis, em
especial quanto a finalidade, boa-fé e demais principios insculpidos no art. 62 da
LGPD.

A CONTRATANTE figura na qualidade de Controlador de dados enquanto a
CONTRATADA é definida como Operadora de dados.

A CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo consideradas controladoras conjuntas
quando esta transferir dados pessoais e dados pessoais sensiveis de seus
representantes, prepostos ou colaboradores a CONTRATANTE.

A CONTRATADA indicard encarregado para assuntos relacionados a LGPD que podera
ser o mesmo colaborador qualificado como preposto para outros assuntos
relacionados a execuc¢do do Contrato.

O fiscal nomeado pela CONTRATANTE contara com a orientag¢do da unidade da
CONTRATANTE indicada como encarregada para atuar como canal de comunicagao
entre a CONTRATANTE, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Protecao
de Dados (ANPD).

A CONTRATANTE tratara dados pessoais e dados pessoais sensiveis dos
representantes, prepostos ou colaboradores da CONTRATADA, para viabilizar acesso
as instalacgdes fisicas e sistemas de informacgdo essenciais ao desenvolvimento das
atividades contratadas, além de cumprir com o dever legal de fiscalizacdo na
execugdo do Contrato.

Os dados pessoais dos representantes, prepostos e colaboradores da CONTRATADA,
obtidos em razdo desse Contrato, poderao ser divulgados pela CONTRATANTE com a
finalidade de cumprir mandamentos legais e jurisprudenciais relacionados a
transparéncia.

A CONTRATADA estd obrigada a guardar sigilo por si, por seus colaboradores ou
prepostos, nos termos da LGPD, em relacao aos dados, informagdes ou documentos
de qualquer natureza, exibidos, manuseados ou que, por qualquer forma ou modo,
venham tomar conhecimento ou ter acesso em razdo deste Contrato, ficando, na
forma da lei, responsaveis pelas consequéncias de eventual tratamento indevido ou
uso em desconformidade com o objeto desse Contrato.

A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigac¢des e
condicBes acordadas nesta clausula contratual, inclusive no tocante a Politica de
Protecdo de Dados Pessoais da CONTRATANTE, cujos principios deverdo ser
aplicados ao tratamento dos dados pessoais e dados pessoais sensiveis.

A CONTRATANTE se certificard de que as pessoas autorizadas a tratar os dados
pessoais assumam compromisso de confidencialidade ou estejam sujeitas a
obrigacdes legais de confidencialidade.
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E vedado & CONTRATADA o tratamento de dados pessoais realizado em decorréncia
da execugdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagao,
sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

A CONTRATADA respondera administrativa e judicialmente por eventuais danos
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais
tratados, causados em decorréncia da execucdo contratual, por inobservancia a
LGPD.

A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE qualquer incidente de
acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situa¢des acidentais ou ilicitas de
destruicao, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito, para que a CONTRATANTE adote, se for o caso, as providéncias
dispostas no art. 48 da LGPD.

Extinto o presente instrumento ou alcangcado o objeto que encerre o tratamento de
dados pessoais, estes serdo eliminados, inclusive toda e qualquer cépia deles
porventura existente, seja em formato fisico ou digital, autorizada a conservagao
conforme as hipdteses previstas no art.16 da LGPD.

9- PRAZOS E PAGAMENTO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

O prazo de execucdo do contrato é de até 150 dias apds a assinatura e o prazo de
vigéncia é de até 180 dias apods a assinatura de contrato, devendo a contratada apds
a assinatura do contrato apresentar cronograma fisico-financeiro com prazo de
entrega das etapas de projetos, dentro da boa técnica e dos padrdes usuais em
trabalhos deste género, em obediéncia as leis federais, estaduais e municipais
aplicaveis, incluindo as normas da ABNT, de modo que os servicos contratados sejam
cumpridos nos termos da legislacao pertinente;

O valor maximo dos Honorarios referentes aos servicos descritos serd de e de
R$811.316,47 (Oitocentos e onze mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta
centavos)

O valor dos Honorarios do Vencedor devera ser calculado aplicando a Tabela de
Honorarios do CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil na dimensao
projetada na etapa de Estudo Preliminar de arquitetura. Nos valores estao incluidas
todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug¢do contratual,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, didrias, deslocamentos,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo

O pagamento dos Honorarios do Contratado sera efetuado em até 30 (trinta) dias,
contados da efetiva entrega dos servigos, nos seguintes termos:

i.  10% no ato de aprovacao pelo CONFEA da revisdo do Estudo Preliminar;
ii. 25% no ato de aprovacdo, pelo CONFEA, do Anteprojeto de Arquitetura;
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15% no ato de aprovacgdo, pelo CONFEA, do Projeto Legal;
30% no ato de aprovacao, pelo CONFEA, do Projeto Executivo;

v. 10% no ato de aprovacdo de todos os projetos, pelos 6rgaos competentes;
vi.  10%

no ato de conclusio da etapa de coordenacdo técnica e
compatibilizagcdo dos projetos.

9.5. A prorrogacdo contratual estara condicionada ao ateste do contratante, sem
alteracdo do valor contratual.
10- FORMA DE PAGAMENTO
10.1. O CONFEA efetuara o pagamento até o 302 (trigésimo) dia apds a finalizacdo da
prestacdo dos servicos, mediante apresentacdo de nota fiscal/fatura no prazo ndo
inferior a 10 (dez) dias do seu vencimento, a qual devera ser entregue na Sede SEPN
508, Bloco “A”, Edificio Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho, Asa
Norte, Brasilia - DF, ficando a CONTRATADA obrigada a manter durante a execugao
dos servicos os documentos abaixo relacionados acompanhados da nota
fiscal/fatura:
i.  Comprovante de regularidade com o Sistema de Seguridade Social - Certidao
Negativa de Débito - CND;
ii. Comprovante de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo;
iii.  Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
iv. Comprovante de regularidade com a Fazenda Federal - Certiddo Conjunta
Negativa; e
v. Comprovante de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis de
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943, da Lei
Federal n2 12.440, de 07 de julho de 2011 e da Resolu¢ao Administrativa do
Tribunal Superior do Trabalho n® 1.470/2011.
10.2. As notas fiscais mensais devem conter, no minimo, as seguintes informacdes:
i.  Razdo Social;
ii. CNPJ;
iii. Endereco do CONFEA,;
iv.  Numero do Contrato;
v. Descricdo dos servigos prestados, conforme objeto contratual; e
vi. Valor dos impostos e encargos incidentes e total cobrado do CONFEA.
10.3. O CONFEA verificara a regularidade prevista nos subitens acima, por ocasido do
recebimento da nota fiscal/fatura antes mencionada.
10.4. Nenhum pagamento sera realizado a CONTRATADA caso seja constatada a falta de

regularidade prevista nos subitens acima, ficando o pagamento suspenso até sua
efetiva regularizacdo, sem que isto implique em qualquer 6nus para o CONFEA.
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A nota fiscal/fatura sera analisada, minimamente, quanto aos itens a seguir descritos:
Correlagdo entre os valores indicados na nota fiscal/fatura e o da proposta da
empresa;

Auséncia de emendas ou rasuras na nota fiscal/fatura;

O correto preenchimento dos dados do CONFEA (nome, CNPJ, dados contratuais) e
da discriminagao dos servigos;

Pertinéncia dos célculos aritméticos da nota fiscal/fatura - o valor total deverd
corresponder ao somatorio dos valores individuais lancados na mesma;

Correlagdo entre o valor da nota fiscal e os valores empenhados;

Correlagdo entre no CNPJ da CONTRATADA e o constante na proposta e na nota de
empenho; e

Verificagdo de autenticidade quando se tratar de Nota Fiscal Eletrénico.

Caso a nota fiscal apresente valor inferior ao correto a faturar, a empresa sera
cientificada da divergéncia ocorrida.

Em se tratando de nota fiscal com valor superior ao correto a faturar, a empresa
podera ser instada a autorizar a glosa da diferenca apurada ou a substituicdo da nota
fiscal, firmando-se o prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis para atendimento.

Caso ndo seja possivel atestar a nota fiscal, esta serd devolvida a empresa,
acompanhada de comunicagdo oficial com a exposicdo dos motivos que ensejaram a
nao atestacdo, e o prazo referido no subitem anterior retornara a contagem inicial.
O CONFEA efetuara a retengao de impostos eventualmente incidentes sobre o valor
do servico, conforme previsto na Lei Federal n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e
Instrugcdo Normativa (RFB) n2 1.234, de 30 de janeiro de 2012 e Anexo.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciarios
incidentes sobre os servicos contratados.

Se a CONTRATADA descumprir qualquer termo ou condicdo a que se obrigar no
presente certame, por sua exclusiva culpa, poderd a Administracdo reter o
pagamento, até que seja sanado o respectivo inadimplemento, ndo sobrevindo,
portanto, qualquer 6nus ao Conselho resultante desta situacao.

Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento a que a proposta se referir.

O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
SINAPI e SICRO.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacado financeira devida pelo CONFEA, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
forma, conforme previsto no ANEXO XI da IN 05/2017:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratadrios;
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

| = indice de compensaco financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) I = 0,00016438
I=(TX) |I=

365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

10.22. Arevisdo do valor contratual podera ser concedida a qualquer momento quando
ocorrerem fatos posteriores a contratagao que:
i.  Sejam imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis;
ii. Decorrentes da ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, ou;
iii. Por situagBes geradas pela Administragado Publica, por atos legitimos, mas
gue causam impacto nos contratos (chamado de “fato do principe”).

11- FONTE DE RECURSOS ORCAMENTARIOS

11.1. As despesas para atender a esta contratacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria da GERENCIA DE XXXXX , Centro de custo: XXXXX

12- SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infragdo administrativa, a CONTRATADA que praticar as infracOes previstas no

artigo 155 da Lei 14.133/21 e as abaixo descritas:
i.  Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;
ii. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
iii.  Fraudar na execugdo do Contrato;
iv. Comportar-se de modo inidéneo;
v. Cometer fraude fiscal; e/ou
vi.  N3o mantiver a proposta.

12.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as san¢des previstas no
artigo 156 da Lei 14.133/21, devendo ser observado os percentuais abaixo:

i.  Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Administracao;
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ii. Multa moratdria de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total contratado até o limite de 15 dias;

iii. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si;

iv.  Multa compensatdrias de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
Contrato, no caso de inexecucdo total do objeto;

12.3 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,;

12.4 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Administracdo serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos a favor do Conselho, ou ainda, quando for o caso, serao
inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente;

12.5 Caso a Administracdo determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade
competente;

12.6 A penalidade de suspensdo de contratacdo com o Poder Publico serd aplicada no caso
de inexecugdo contratual, com observancia das regras dos paragrafos 42 e 52 do artigo 156
da Lei 14.133/21;

12.7 A autoridade competente, na aplicacdo das sangGes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administrac¢do, observado o principio da proporcionalidade.



CRONOGRAMA

Publicacéo do Edital e das Bases do
Concurso

_ /72025

Periodo de inscrigbes e apresentagéo dos
documentos de habilitagéo (15 dias
contados a partir da data de publicacéo)

De

__/___/2025até__/ /2025

Data limite para deferimento das
inscrigdes e habilitacdo dos Participantes
(até 03 dias ap0ds final do item anterior)

_ /72025

Inicio do prazo Recursal do indeferimento
de inscri¢des (Prazo de 03 uteis apds final
do item anterior)

De

__/___/2025até__/ /2025

Inicio do prazo para Contrarrazbes aos
Recursos Interpostos (Prazo de 03 uteis)

De

__/__/2025até__/_ /2025

Andlise do Recurso pela Comisséo
Julgadora (Prazo de 03 uteis apos final do
item anterior)

De

_/__/2025até___/ /2025

Recurso dirigido a Autoridade Superior
(Prazo de 10 dias uteis contados do
recebimento dos autos)

De

__/__/2025até__/_ /2025

Prazo para entrega das propostas (35 dias
Uteis contados a partir da data de
publicacao do Edital)

De

_/__/2025até___/ /2025

Adjudicacao, Homologacao, Publicagdo e
Divulgacao do resultado definitivo do
Concurso

__ /72025
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Selecao de melhor Estudo Preliminar Arquitetonico para a implantacgao
da futura Sede Administrativa do CONFEA

ANEXO IX— MEMORIAL DE CUSTO ESTIMATIVA DO VALOR DA OBRA
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MEMORIAL DE CALCULO - ESTIMATIVA DE CUSTO DE OBRA

1. INTRODUCAO
Este memorial tem por objetivo apresentar a metodologia de calculo utilizada
para encontrar o valor estimado de custo de obra da nova Sede administrativa para o
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, o qual foi aplicado para
compor as bases do concurso que ira selecionar a melhor solucdo de Estudo

Preliminar Arquiteténico para a edificacdo em questao.

2. DADOS DE REFERENCIA

- Memorial Técnico Descritivo (anexo do Termo de Referéncia do Concurso);

- Indice do Custo Unitdario Basico do Distrito Federal (CUB/DF) — janeiro de 2025;
- Artigo em revista cientifica:

MAUES, Felipe Cardoso Amoedo; MELO, Kederson Pinto de; LEAO, Carla
Barroso de Oliveira; SERRA, Sheyla Mara Baptista. Estimativa de custos
paramétricos de construcdo de edificios usando modelo de regressao
linear. Gestao & Tecnologia de Projetos, Sao Carlos, v. 17, n. 2, p. 19-37,

2022. DOI: 10.11606/gtp.v17i2.168355. Disponivel em:

https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/168355.. Acesso

em: 28 mai. 2024.

3. CALCULO

a. Area Construida Estimada Minima e Maxima
Para o calculo de valor estimado de custo de obra para a nova Sede
administrativa para o CONFEA foram utilizadas as areas construidas estimadas
minima e maxima de 7.375,14m? e 7.668,95m?, respectivamente. A demonstracdo
de calculo dessas areas esta demonstrada no Memorial Técnico Descritivo (anexo do

Termo de Referéncia do Concurso).
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b. Custo de Obra por Metro Quadrado Preliminar
Para o calculo do custo de obra por metro quadrado preliminar foi utilizado o
Custo Unitario Basico do Distrito Federal (CUB/DF) referente ao més de Janeiro

2025, onde foram usados os seguintes parametros:

Edificio comercial com lojas e salas com oito pavimentos
Projeto-padrao’
(CSL-8)
Padrao de Acabamento Padrao Alto
Padrio Alto R$ 2.368,73/ m?

Tconforme ABNT NBR 12721:2006

Dessa forma, o custo de obra estimado preliminar é calculado multiplicando a

area pelo valor encontrado no CUB de RS 2.368,73/ m*:

CUSTO DE
i iNDICE CUB OBRA
AREA ESTIMADA (M?)
(R$/M?) ESTIMADO
PRELIMINAR
Area Minima 7.375,14 R$17.469.715,37
] 2.368,73
Area Maxima 7.668,95 R$18.165.671,93

c. Custo de Obra Final
Tendo em vista que no indice CUB a ABNT determina que ndao entram nesse
calculo os seguintes itens: fundacgdes, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de
lencol freatico, elevadores, equipamentos e instalacdes, como fogbes, aquecedores,
bombas de recalque, incineracdo, ar-condicionado, calefacdo, ventilacdo e exaustao,
projetos arquitetonicos, estruturais, de instalacdo e especiais, beneficios e despesas
indiretas (BDI), entre outros, faz-se necessario a estimativa de tais itens a fim de se

obter o valor estimado de custo total da obra.




SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA

Dessa forma, utilizou-se a Tabela 2, apresentada no artigo “Estimativa de
Custos Paramétricos de Construcdo de Edificios usando Modelo de Regressao Linear”,
que mostra o percentual de custo real de um conjunto formado por oito
empreendimentos do tipo “torre” decomposto em trinta etapas principais de uma
obra, para determinar os percentuais das etapas de obras contempladas e nao
contempladas no célculo do CUB.

Na tabela a seguir sdo apresentadas as etapas de obra a serem consideradas
na construcdo da Sede Administrativa do CONFEA e seu percentual de custo real
correspondente, onde os itens sinalizados na cor amarela correspondem as etapas de

obras que fazem parte do calculo do CUB.

ETAPAS DE OBRAS % CUSTO REAL
PROJETOS E TRIBUTOS 3,32
ADMINISTRACAO DO CANTEIRO 10,33
DESPESAS MENSAIS DO CANTEIRO 1,34
CONTINGENCIA DE OBRA 6,56
INSTALACOES PROVISORIAS CANTEIRO 1,74
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3,74
MOVIMENTO DE TERRA 1,31
FUNDACOES 7,96
ESTRUTURA 18,58
COBERTURAS E IMPERMEABILIZACAO 0,95
VEDACAO E PAINEIS 4,64
REVESTIMENTOS INTERNOS 5,37
REVESTIMENTO EXTERNO 5,50
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,28
ESQUADRIAS METALICAS 2,95
VIDROS 0,37
INSTALACOES AGUA FRIA/ QUENTE, ESGOTO E GAS 3,89
INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONIA 5,67
EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO 0,20
INSTALACAO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO 0,52
INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 0,44
INSTALACOES DE CFTV E SEGURANCA 0,42
ELEVADORES 2,00
PINTURA 1,45
PISOS 4,73
PEDRAS 0,59
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LOUCAS E METAIS 0,77
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA 1,70
COMPLEMENTAGCAO ARTISTICA E PAISAGISMO 1,36
LIMPEZA DA OBRA 0,32

TOTAL 100

A somatoria dos percentuais de custo real das etapas de obras destacadas na

Tabela acima corresponde a 57,26%.

A seguir, foi aplicado o cdlculo da regra de trés simples com as varidveis

encontradas anteriormente, onde:

e Para o custo de obra estimado minimo foi encontrado o valor de

R$30.509.457,51:
Custo de obra estimado Percentual
R$17.469.715,37 57,26%
R$30.509.457,51 100%

e Para o custo de obra estimado méaximo foi encontrado o valor de

R$31.724.889,85:
Custo de obra estimado Percentual
R$18.165.671,93 57,26%
R$31.724.889,85 100%

Logo apods, é acrescido o valor de 30% aos custos de obra estimados

encontrados, que resulta nos seguintes valores expressados na Tabela a seguir:

CUSTO DE OBRA
CUSTO DE OBRA ESTIMADO SEM BDI BDI ESTIMADO

FINAL




SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA

R$30.509.457,51 R$39.662.294,76

Minimo
30%
Méaximo R$31.724.889,85 R$41.242.356,81

Com a finalidade de se obter um Unico valor de custo de obra estimado final,

faz-se o célculo da média entre os valores minimo e maximo, que resulta no custo de

obra estimado e arredondado final de RS 40.500.000,00 (Quarenta milhoes e

guinhentos mil reais).
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Selecao de melhor Estudo Preliminar Arquitetonico para a implantagao
da futura Sede Administrativa do CONFEA

ANEXO Il - MODELOS E DECLARAGOES DE INSCRICAO E HABILITAGAO
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a. Modelo de Declaracdo de vinculo a Pessoa Juridica indicada pelo participante

CONCURSO PUBLICO PARA SELECAO DE
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

Pelo presente, eu, [®] [PESSOA FISICA], portador(a) da Carteira de Identidade n®
[¢1/[*]IORGAO EXPEDIDOR] inscrito(a) no CPF sob o n2 [¢], Responsavel Legal da [e]
[PESSOA JURIDICA], inscrita no CNPJ sob n2 [e], DECLARO, para fins de participa¢do no
Concurso Publico para sele¢ao de Estudo Técnico Preliminar de Arquitetura, que:

a) A Pessoa Juridica esta em perfeita regularidade fiscal, financeira e juridica, nos
termos da legislagdo vigente, e possui atividade de Engenharia/Arquitetura em seu
objeto social;

b) O (A) Responsavel Técnico(a) indicado(a) na ficha de inscricdo, [¢] [PESSOA
FISICA], inscrito(a) no CPF sob o n2 [¢], devidamente registrado(a) no Conselho
Profissional [¢] [SIGLA DO CONSELHO/SIGLA DO ESTADO] sob o n? [e], possui vinculo
com a Pessoa Juridica, como [¢] [INTEGRANTE DO QUADRO SOCIAL, FUNCIONARIO,
CONSULTOR OU CONTRATADO] atendendo as disposi¢des do Edital.

c) No caso da contratacdo para o desenvolvimento dos Anteprojeto e Projeto
Executivo de Arquitetura, o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) pelo Projeto possuira(ao)
vinculo, como integrante(s) do quadro social, funcionarios ou contratados, com a Pessoa
Juridica, atendendo as disposi¢des do Edital, sendo estes indicados e comprovados no
momento da contratagao e previamente a assinatura do Contrato.

[], [*] (Local e data).

[*] (Nome/assinatura do Responsavel Legal)
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b. Modelo de Declaracoes Gerais

CONCURSO PUBLICO PARA SELECAO DE
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

Pelo presente, eu, Responsavel Técnico(a), [*] [PESSOA FISICA], portador(a) da
Carteira de Identidade n2 [¢]/[ORGAO EXPEDIDOR], inscrito(a) no CPF sob o n2 [¢] e
registrado(a) no Conselho Profissional [SIGLA DO CONSELHO/ SIGLA DO ESTADO] sob
ne [¢], vinculado a [¢] [PESSOA JURIDICA] inscrita no CNPJ sob n2[e], neste ato
representada pelo(a) seu/sua Responsavel Legal, [¢] [PESSOA FISICA], portador(a) da
Carteira de Identidade n2 [¢]/ [ORGAO EXPEDIDOR], inscrito(a) no CPF sob o n? [e],
DECLARAMOS, para fins de participacdo no Concurso Publico para sele¢do de Estudo
Técnico Preliminar de Arquitetura, que:

a) Estd em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego, conforme
disposto no inciso XXXIIl do artigo 7.2 da Constituicdo Federal;

b) Cumpre as normas de saude e seguranca do trabalho, conforme legislacao
vigente;

[], [*] (Local e data).

[*] (Nome/assinatura do Representante Técnico)
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c. Modelo de Declaracdao de Nao Impedimento

CONCURSO PUBLICO PARA SELECAO DE
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

Pelo presente, eu, Responsavel Técnico(a), [*] [PESSOA FiSICA], portador(a) da Carteira
de Identidade n2 [¢]/[ORGAO EXPEDIDOR], inscrito(a) no CPF sob o n? [e] e
registrado(a) no Conselho Profissional [SIGLA DO CONSELHO/ SIGLA DO ESTADO] sob
n2 [e], vinculado a [®] [PESSOA JURIDICA] inscrita no CNPJ sob n¢[e], neste ato
representada pelo(a) seu/sua Responsdvel Legal, [®] [PESSOA FiSICA], portador(a) da
Carteira de Identidade n2 [¢]/ [ORGAO EXPEDIDOR], inscrito(a) no CPF sob o n2 [e],
DECLARAMOS, para fins de participacdao no Concurso Publico para sele¢ao de Estudo
Técnico Preliminar de Arquitetura, que:

a) Ndo possuimos nenhum dos impedimentos previstos no Termo de Referéncia e
na Lei Federal n? 14.133/2021; e

b) No caso da contratacdo da Pessoa Juridica para o desenvolvimento dos Projetos
Basicos e Executivos de Arquitetura, nenhum dos membros da equipe envolvida no
desenvolvimento dos servicos incorrera nos impedimentos previstos no Termo de
Referéncia e na Lei Federal n® 14.133/2021.

[], [*] (Local e data).

[*] (Nome/assinatura do Representante Técnico)

[*] (Nome/assinatura do Responsavel Legal)
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d. Termo de Cessao de Direitos Autorais Patrimoniais

Observagao Importante: O Termo de Cessao de Direitos Autorais Patrimoniais devera
ser firmado por TODOS os Autores e Co-Autores do Estudo Preliminar de Arquitetura
integrantes das Propostas.

A critério dos proponentes podera ser feito um unico Termo com a qualificagao e
assinatura de todos os Autores e Co-Autores ou um Termo para cada um dos Autores
e Co-Autores com suas respectivas qualificagcdes e assinaturas.

O(a) autor(a) ou detentor(a) dos direitos autorais [®] [nome completo], [e]
[nacionalidade], [*] [estado civil], Engenheiro(a) com registro no CREA e/ou Arquiteto(a)
e Urbanista com registro no CAU sob o n2[e], RG n.2 [e] [n? do registro e drgdo
expedidor], inscrito no CPF sob o n? [e], residente e domiciliado(a) na Cidade de [e]
[Municipio/UF], na(o) [®] [endereco completo], CEP n2 [e], doravante designado
CEDENTE; e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, autarquia
federal, inscrita no CNPJ sob o n2 33.665.647/0001-91, com sede na SEPN 508, Bloco
“A”, Edificio Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho, Asa Norte, Brasilia
- DF, doravante designada, neste ato representada por seus Diretores, na forma de seu
Estatuto Social, doravante denominado CESSIONARIO, firmam para todos os fins e
conforme as disposi¢des a seguir, o presente TERMO DE CESSAO TOTAL DE DIREITOS
AUTORAIS PATRIMONIAIS do Estudo Preliminar de Arquitetura produzido pelo
CEDENTE, desenvolvido e apresentado conforme Edital do Concurso Publico para
selecdo de Estudo Técnico Preliminar de Arquitetura, que neste instrumento serdo
referidos simplesmente como PROJETO.

1. O CEDENTE, em carater total, irrevogavel e irretratavel, cede e transfere ao
CESSIONARIO todos e quaisquer direitos autorais de natureza patrimonial sobre o
PROJETO, em obediéncia a Lei Federal n2 14.133/2021.

2. A exclusividade de que trata o item anterior sera oponivel inclusive ao CEDENTE.

3. Em face da presente cessdo e transferéncia de direitos autorais patrimoniais, o
CESSIONARIO est4 autorizado a conferir ao PROJETO as mais variadas modalidades de
utilizacdo, fruicdo e disposicao, sem qualquer restricdo de espaco, idioma, quantidade
de exemplares, nimero de veiculagdes, emissdes, transmissdes e/ou retransmissdes,
incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a
existir, desde que, na divulgacdo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela
elaboracdo dos mesmos.
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4. O CESSIONARIO podera indicar ou anunciar o nome dos autores do PROJETO na
forma que considerar mais adequada em quaisquer divulgacdes, inclusive nas hipoteses
de adaptacdes e adequacdes do PROJETO, sendo estas conforme conceito da Lei
9.610/1998, art. 59, inc. VIII, alinea “g”, salvo se houver limitacdo de espago ou tempo
na midia de divulgacao.

5. O CEDENTE fara constar em todos os documentos que venham a compor o PROJETO,
ou em parte deles, a critério do CESSIONARIO o teor da cessdo de direitos autorais
patrimoniais e autorizacGes desta cldusula e, com destaque, a inscricdo “PROPRIEDADE
DO CONSELHO FEDERALDE ENGENHARIA E AGRONOMIA”.

6. O CEDENTE se compromete a nao fazer o aproveitamento substancial do PROJETO
em outros projetos que venha a elaborar, de modo a preservar a originalidade dos
servicos, salvo com autorizagdo do CESSIONARIO e comprovado atendimento do
interesse publico.

7. O CEDENTE declara ser o(a) legitimo(a) e exclusivo autor(a) e criador(a) do PROJETO,
comprometendo-se a responder por todos e quaisquer danos causados ao
CESSIONARIO e a terceiros em decorréncia da violacdo de quaisquer direitos, inclusive
de propriedade intelectual.

8. Em face de eventual reivindicacdo apresentada ao CESSIONARIO por terceiros relativa
a quaisquer direitos sobre o PROJETO ou direitos neles incluidos, o CEDENTE devera
adotar, as suas exclusivas expensas, todas as providéncias necessarias para assegurar ao
CESSIONARIO o exercicio de seus direitos, respondendo exclusivamente por quaisquer
infragOes de carater civil ou criminal.

9. Caso o CESSIONARIO, por questdes referentes a direitos sobre o PROJETO ou direitos
nele incluidos, venha a ser acionado judicialmente, o CEDENTE, além de colaborar para
a defesa do CESSIONARIO e fornecer os subsidios necessarios, assumira o polo passivo
da demanda.

10. A cessdo e a transferéncia dos direitos autorais patrimoniais vigorarao por todo o
prazo de vigéncia dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO, bem como por
eventual prazo de protecdo que venha a ser concedido por futura alteracao legislativa.

11. A cessdo e transferéncia dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO serao
validas em todo o territdrio nacional.

12. O CEDENTE autoriza a execuc¢ao do projeto quando julgar conveniente, podendo,
ainda, realizar ajustes para eventual adequacdo, reformas e manutencdes, sem
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necessitar de qualquer tipo de autorizacdo do CEDENTE ou seus sucessores, conforme o
Art. 30, Paragrafo Unico e Art. 93 da Lei Federal 14.133/2021.

13. O CEDENTE, sob sua responsabilidade, fornecerd ao CESSIONARIO, por escrito, no
prazo definido na respectiva solicitagdo, os nomes, sinais convencionais ou
pseudoénimos que devam ser mencionados na indicacdo de autoria e divulgacao dos
PROJETOS, bem como seu titulo, se houver.

14. Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e sucessores.

15. As partes elegem o foro da Comarca de Brasilia/DF, com exclusdo de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todo e qualquer eventual conflito
oriundo deste contrato.

E, por estarem justas e acertadas, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 3
(trés) vias de igual teor e forma, rubricadas para todos os fins de direito na presenca de
duas testemunhas instrumentais que também assinam.

[], [*] (Local e data).

[*] (Nome/assinatura do Cedente) Cessionario
Presidente
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e. Modelo de Compromisso e Constituicdo de Consdrcio

CONCURSO PUBLICO PARA SELECAO DE
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

[¢] [PESSOA FISICA], portador(a) da Carteira de Identidade n2 [e]/[¢][ORGAO
EXPEDIDOR] inscrito(a) no CPF sob o n2 [¢], Responsavel Legal da [¢] [PESSOA JURIDICA],
inscrita no CNPJ sob n2 [¢]; [¢] [PESSOA FiSICA], portador(a) da Carteira de Identidade
n2 [¢]/[*][ORGAO EXPEDIDOR] inscrito(a) no CPF sob o n? [¢], Responsavel Legal da [e]
[PESSOA JURIDICA], inscrita no CNPJ sob n2 [¢] [Inserir os dados de representante e de
todas as pessoas juridicas consorciadas], em atendimento ao Edital em referéncia e
para fins de participacdo no Concurso Publico para selegdao de Estudo Técnico
Preliminar de arquitetura vém, pela presente, apresentar o Compromisso de
Constituicdo de Consdrcio, que contém:

a) Denominagdo do Consdrcio:

b) O objetivo do Consércio, que deve ser compativel com o este Concurso e com o
Objeto do Edital:

c) Indicacdo de Representante Técnico do Consdrcio [devera ser apresentada a
documentacdo comprobatéria da condicdo de representante, com a indicacdo dos
poderes de representacao previstos]:

d) As Pessoas Juridicas Consorciadas declaram que aceitam a responsabilidade
soliddria, no tocante ao Objeto do Concurso, cobrindo integralmente todas as
obrigacdes assumidas na Proposta apresentada, sendo que tal responsabilidade
soliddria somente cessara, no caso de o Representante Técnico do Consércio ter sido o
Vencedor do Concurso, apds a futura contratacdo do Projeto, e, no caso de o
Representante Técnico do Consdrcio ndo ter sido o vencedor do Concurso, em até 30
(trinta) dias contados da data da publicacdo da Ata de Julgamento do Concurso.

e) As Pessoas Juridicas que formam o Consércio responderao solidariamente, por
todos os atos praticados pelas Pessoas Juridicas e pelo Representante Técnico, seja
durante as fases do Concurso ou durante a execugdo do futuro Contrato de Projeto, que
dele eventualmente decorra, conforme previsto no Anexo VIl do Edital — Diretrizes para
Celebracdo de Contrato de Elaboracao de Projetos Basicos e Executivos de Arquitetura.

f) As Pessoas Juridicas, seu Representante Técnico e seus funcionarios e
colaboradores, que compde o Consércio obrigam-se, por este instrumento, a nao
integrar outro consodrcio participante do Concurso em referéncia.

[¢], [*] (Local e data).

[cada um dos CONSORCIADOS]

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) reconhecida(s)]
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ANEXO IV - FICHA TECNICA

Autor do Projeto:

CPF: RG: CAU:
Endereco:

Cidade/Estado: CEP:
Telefone: e-mail:

Coautores e Colaboradores Qualificacdo

Consultores Qualificacdo




ANEXO

QUADRO DE AREAS ESTIMADAS!

ESPECIFICACAO INFORMACOES
Area do Terreno | | m2
Area total construida? | | m2
Area computavel | | m2
Area ndo-computavel | | m2
Area de uso
. ) [ | m2
administrativo
Areas comuns e
. . m?2
circulagdes L]
Areas de servicos, apoios, mz2
WCs
Area de subsolo | |m2
Area edificada (projetada)? [ |m?2
Area de fluxo livre do
m2
térreo ]
Area bruta locavel do
m2
térreo ]
Area de paisagismo* [ |m?2
Area de fechamentos
) m?2
internos L]
Area de fechamentos
[ ]m?

externos




Area de pintura | |[m2

Area de forros [ Im?
Area de pisos [ Im?
Area de vidros [ Im?
[ ]m (prédio sede)

Altura da edificacéo
[ |m (edificio garagem)

Afastamento Frontal | |m
Afastamento Lateral
m
Esquerda L]
Afastamento Lateral
. m
Direita ]
Afastamento dos Fundos | |m
Testada Principal | |m
Testada Complementar | |m
Coeficiente de
Aproveitamento (CA) L[]
Taxa de Ocupacéao
[ |%

(TO)

| | pav. (prédio sede)

| | pav. (edificio-garagem)

NUumero de pavimentos

Observacgdes:
(1) As informagdes preenchidas devem respeitar os parametros indicados no
Memorial Descritivo Técnico.

(2) Somatorio de areas uteis, subsolos, térreo e livre circulacao.



(3) Somatdrio de areas das proje¢des das edificacbes no terreno.

(4) Somatorio de areas de jardins e areas verdes (Nos térreos e nos exteriores
dos pavimentos, quando houver).
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RESUMO ORCAMENTARIO
Obra: Projeto Sede Administrativa CONFEA
Local
Data:
Item Descricdao dos Servicos Valor Total Porcentagem

01 SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS

02 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

03 SERVICOS INICIAIS: DEMOLICOES E TERRAPLENAGEM

04 CONTENCOES

05 FUNDACAO PROFUNDA / INFRAESTRUTURA

06 SUPERESTRUTURA

07 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISORIOS

08 COBERTURAS

09 PISOS
10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
11 FORROS

12 ESQUADRIAS DE MADEIRA

13 ESQUADRIAS METALICAS

14 IMPERMEABILIZACAO

15 PINTURAS

16  |INSTALACOES ELETRICAS

17 |INSTALACOES HIDRAULICAS

18 INSTALAGCOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

19 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

20 SISTEMA DE CLIMATIZAGAO, VENTILACAO E EXAUSTAO MECANICA

21 VIDROS

22 SERVICOS COMPLEMENTARES

23 LIMPEZA
TOTAL obra RS
24 EQUIPAMENTOS RS -




c Federal de ia
e Agronomia

01
11

02
2.1

03
3.1
3.2

04

05
5.1
5.2

12
12.1
12.2

13
13.1
13.2

14
14.1

15

15.1
15.2
153

16

DESCRICAO

SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS
Projetos executivos

SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
Servigos de canteiro de obras

SERVICOS INICIAIS: DEMOLICOES E TERRAPLENAGEM

Demoligbes
Terraplenagem

CONTENGOES
Contengdes (descrever solugdo adotada)

FUNDACAO PROFUNDA / INFRAESTRUTURA

Fundagées profundas (descrever solugéo adotada)

Infraestrutura (blocos e baldrames)

SUPERESTRUTURA
Superestrutura de concreto

ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISORIOS
Alvenarias
Divisorias

COBERTURAS
Coberturas
Acessorios

PISOS

Bases / cimentados / pisos de concreto
Pisos das dreas quentes

Pisos das dreas molhadas
Pavimentagdo externa

Rodapés, soleiras, peitoris e degraus

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
De paredes e tetos internos
De paredes externas

FORROS
Forro de gesso
Outros forros

ESQUADRIAS DE MADEIRA
Portas e ferragens
Tampos, prateleiras e gabinetes

ESQUADRIAS METALICAS
Esquadrias de aluminio
Esquadrias de ferro

IMPERMEABILIZACAO
Impermeabilizagdes

PINTURAS

Pintura de paredes, tetos e pisos:

Pintura externa:

Pintura de esquadrias e tubulagdo aparente:

INSTALACOES ELETRICAS

ORCAMENTO DETALHADO

TABELA FONTE DE PRECOS CODIGO TABELA FONTE DE PRECOS UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!



16.1
16.2
16.3
16.3

17
17.1

18
18.1

19

19.1
19.2
19.3

20
20.1

21
21.1
21.2

22
22.1
22.2

23
23.1

24
24.1

24.3

Instalagdes elétricas

Instalagdes eletrénicas

Lumindrias

Sistema de Captacdo de Energia Fotovoltaica

INSTALACOES HIDRAULICAS
Instalagées hidrossanitdrias completas

INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
Instalagdes de PCl completas

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
Lougas e metais

Acessdrios / dispensers

Bancadas

SISTEMA DE CLIMATIZACAO, VENTILACAO E EXAUSTAO MECANICA
Sistemas completos

VIDROS
Vidros
Espelhos

SERVICOS COMPLEMENTARES
Paisagismo / urbanizagdo:
Comunicagdo visual e acessibilidade:

LIMPEZA
Limpeza:

EQUIPAMENTOS
Elevadores
Transformadores
Geradores

SUB-TOTAL =>

SUB-TOTAL EQUIPAMENTOS=>

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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SEPN 508, Bloco A Ed. Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho - Bairro Asa Norte, Brasilia/DF, CEP 70740-541

Contato: - http://www.confea.org.br

MINUTA - CONTRATO

Processo: 00.001624/2025-19

Tipo de Processo: Aquisigdo/Contratacdo: Bens ou Servigos (Inclusive Licitagdes)

Assunto: Concurso Arquitetdnico para Contrucdo da Sede do Confea - SEPN Quadra 508 Bloco B
Interessado: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Unidade Gestora: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ELABORAGCAO DE ESTUDO PRELIMINAR
ARQUITETONICO PARA A IMPLANTAGCAO DA
FUTURA SEDE ADMINISTRATIVA DO
CONFEA QUE CELEBRAM ENTRE Sl
O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA E A <NOME DA EMPRESA>.

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - Confea, inscrito no CNPJ/MF sob o n2
33.665.647/0001-91, com sede no SEPN 508, Bloco A Ed. Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de
Brito Filho - Bairro Asa Norte, CEP 70740-541, Brasilia - DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste
ato representado pelo seu Presidente, Eng. Telecom. Vinicius Marchese Marinelli, e pela Superintendente
da Superintendéncia Administrativa e Financeira, Sra. Paula Beatrice Gomes,, e o(a) <NOME DA
EMPRESA>, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n2 XXXX, com sede no XXXXXXXX, doravante
denominado(a) CONTRATADA, pelo(a) Sr(a). , de acordo com a representacdo legal que
Ihe é outorgada, tendo em vista o que consta no Processo n? 00.007095/2024-78 e em observancia as
disposicOes da Lei n? 14.133, de 2021 e demais legislacdo aplicdvel, resolvem celebrar o presente
Contrato, que sera regido pela n? 14.133, de 12 de abril de 2021, legislacdo correlata e pelo Edital e
anexos do Concurso n® <nimero/ano> (Processo n® 00.001624/2025-19), sob os termos e condicbes a
seguir estabelecidos:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a execu¢do, pela CONTRATADA, de Servigos Profissionais para a
Elaboracdo de Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura para as edificacbes da Nova Sede
Administrativa do CONFEA. Ficam definidos como “Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura” as
informacgdes técnicas relativas a edificagdo (ambientes interiores e exteriores), a todos os elementos da
edificacdo e a seus componentes construtivos, conforme sera relacionado nos itens a seguir. O projeto
objeto do Contrato deverd conter todas as informacgGes, documentos graficos e documentos técnicos



indispensaveis ao seu total entendimento e futura execu¢do da obra, inclusive detalhes, memoriais
descritivos para subsidiar a elaboracdo de orcamentos, especificagdes técnicas de servico e materiais,
suas qualificagdes, além dos documentos graficos e documentos técnicos necessarios para aprovagdes em
todos os 6rgdaos competentes conforme regras previstas neste contrato.

1.2. PRODUTOS

1.2.1. Os Projetos Basico e Executivo de Arquitetura deverdao ser entregues em vias digitais, arquivos
abertos e vias fisicas (quando solicitado), com as informac¢des necessdrias para a clara compreensdo do
plano e do projeto apresentados, incluindo o detalhamento de solugbes tipicas ou relevantes, as
especificacdoes de materiais e elementos relevantes, os memoriais descritivos e os quadros de areas.

1.2.2. Todos os projetos deverdao obrigatoriamente ser desenvolvidos tridimensionalmente pelo sistema
Building Information Modeling - BIM (Modelagem de Informacdo da Construcdo) através do software
Autodesk Revit Architecture e este devera incorporar também a modelagem tridimensional do sistema
estrutural. Esta modelagem devera, ao final, estar totalmente adaptada as solu¢bes impostas pelos
projetos complementares.

1.2.3. O objeto do Contrato devera compreender, no minimo, a apresentacao dos seguintes materiais, de
acordo com as normas vigentes:

1.2.3.1. Anteprojeto:

1.2.3.1.1. Desenhos:

a) Planta geral de implantacao;

b) Planta de terraplenagem;

c) Cortes de terraplenagem;

d) Plantas dos pavimentos;

e) Plantas das coberturas;

f) Cortes (longitudinais e transversais);
g) Elevacdes (fachadas);

h) Detalhes (de elementos da edificacdo e de seus componentes construtivos);
1.2.3.1.2. Texto:

a) Memorial descritivo da edificacdo;

b) Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construcao;

1.2.3.1.3. Documentos para aprovag¢ao do projeto (ou "projeto legal"):

a) Informacgdes necessdrias e suficientes ao atendimento das exigéncias legais para os procedimentos de
andlise e de aprovagao do projeto legal e da construgao, incluindo os érgaos publicos e as companhias
concessiondrias de servigos publicos, como departamento de obras e de urbanismo municipais, conselho
dos patrimonios artisticos e histéricos municipais e estaduais, autoridades estaduais e federais para a
protecdo dos mananciais e do meio ambiente, Departamento de Aerondutica Civil.

b) Os projetos deverdo ser entregues aprovados pelos érgdos publicos com emissdao de Alvard de
Aprovagao.

1.2.3.2. Projeto Executivo de Arquitetura;
1.2.3.2.1. Desenhos:

a) Planta geral de implantacdo;

b) Planta de terraplenagem;

c) Cortes de terraplenagem;

d) Planta baixa dos pavimentos;



e) Plantas das coberturas;
f) Cortes (longitudinais e transversais);
g) Elevagdes (frontais, posteriores e laterais);

h) Plantas, cortes e eleva¢cdes de ambientes especiais (banheiros, cozinhas, lavatdrios, oficinas e
lavanderias);

i) Detalhes (plantas, cortes, elevacées e perspectivas) de elementos da edificacdo e de seus componentes
construtivos (portas, janelas, bancadas, grades, forros, beirais, parapeitos, pisos, revestimentos e seus
encontros, impermeabilizacGes e protecdes).

1.2.3.2.2 Textos:
a) Memorial descritivo da edificacao;

b) Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, das instalacdes prediais (aspectos arquiteténicos),
dos Componentes construtivos e dos materiais de construcao;

¢) Memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construcao;
d) Perspectivas (opcionais) (interiores ou exteriores, parciais ou gerais).

1.2.3.2.3. O contrato para desenvolvimento dos Projetos Executivos incluird a atividade de coordenacdo
dos projetos e compatibilizagdo necessarias entre projeto arquitetonico e os projetos complementares,
em atendimento e orientagdo referente a ABNT NBR 16280:2015 Reforma Em Edificagdes — Sistema De
Gestdao De Reformas — Requisitos, ABNT NBR 5674 Manutencdao, ABNT NBR 14037 Manual de Uso,
Operacdo e Manutencdo, NR18 Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, e
demais Normas e a legislacdo existente aplicada ao objeto de projeto, seja ela Municipal, Estadual ou
Nacional.

1.3. Vinculam esta contratac¢do, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia e seus anexos;

1.3.2. O Edital da Licitagdo mencionado;

1.3.3. A proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. O prazo de execucdo do contrato é de até 150 dias apds a assinatura e o prazo de vigéncia é de até
180 dias apds a assinatura de contrato, devendo a contratada apds a assinatura do contrato apresentar
cronograma fisico-financeiro com prazo de entrega das etapas de projetos, dentro da boa técnica e dos
padrées usuais em trabalhos deste género, em obediéncia as leis federais, estaduais e municipais
aplicaveis, incluindo as normas da ABNT, de modo que os servicos contratados sejam cumpridos nos
termos da legislacao pertinente;

2.2. A prorrogacao contratual estard condicionada ao ateste da Contratante e serd automatica, com
fundamento no artigo 111 da Lei n? 14.133/2021, sem alterac¢do do valor contratual.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS MODELOS DE EXECUCAO DO CONTRATO

3.1. Anterior ao inicio dos servigos, apds a assinatura do contrato, devera ser emitida Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, pelo profissional
responsavel pelo acompanhamento.

3.2. A CONTRATADA deverad iniciar a execucdo dos servicos no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados
da assinatura do contrato.

3.3. Em até 10 (dias) apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera encaminhara para aprovacao
da fiscalizagdao o cronograma fisico financeiro detalhado, referente a presta¢ao dos servigos, com base nos
valores e prazo fixados em contrato.



3.4. A CONTRATADA devera informar a fiscaliza¢do, antes da data indicada para inicio da presta¢dao dos
servicos, a relacdo e qualificacdo dos funciondrios envolvidos diretamente na execucdao dos servicos
(nome, RG e CPF).

3.5. A CONTRATADA devera dar ciéncia ao CONFEA, através da fiscalizacdo, imediatamente e por escrito,
de qualquer anormalidade que verificar na execuc¢do dos servi¢cos, sem prejuizo de prévia comunicacao
verbal, caso a situa¢ao exija imediata providéncia.

3.6. A CONTRATADA devera prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Administracdo durante
a execucgado dos servicos, cujas reclamacgdes se obrigam a atender prontamente.

3.7. O responsavel técnico da CONTRATADA deverd informar a Administracdo os nimeros de telefone fixo
e moével, além do e-mail para contato, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de inicio indicada
para inicio dos servicos na Ordem de Inicio dos Servicos.

3.8. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relagdo a execucdo dos servicos deve ser precedida do
recebimento provisério e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

i. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, a CONTRATADA apresentard a medi¢cdo prévia dos
servigos executados no periodo, através de planilha.

ii. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa,
estiverem executados em sua totalidade.

3.9. O recebimento provisorio sera realizado pela equipe de fiscalizagdao apds a entrega da documentagao
acima, da seguinte forma:

i. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugao do objeto.

ii. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da prestacdo
de servico, cabendo a fiscalizacdo n3o atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

iii. A aprovagdo da medi¢ao apresentada pela CONTRATADA n3ao a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servigos executados.

3.10. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

3.11. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatdrio circunstanciado deverd conter
o registro, a andlise e a conclusdao acerca das ocorréncias na execu¢dao do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

3.12. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

3.13. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

3.14. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

i. Realizar a anélise de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades
gue impecam a liguidacdo e o pagamento da despesa, solicitar a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregdes;

ii. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e



iii. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo, com base no estabelecido.

3.15. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicoes legais.

3.16. Os servigos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes deste documento e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

CLAUSULA QUARTA - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.1. A execucao do contrato devera prever, no que couber, praticas de sustentabilidade nos termos da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n2 01, de 19 de janeiro de 2010 e do Memorial descritivo anexo do Edital.

4.2. Preferéncia por produtos de baixo impacto ambiental;

4.3. Nao geracdo, reducdo, reutilizacdo, reciclagem e tratamento dos residuos sdlidos, bem como
disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos; Preferéncia para produtos reciclados e
reciclaveis, bem como para bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de
consumo social e ambientalmente sustentaveis (Lei 12.305/2010);

4.4. Aquisicdo de produtos e equipamentos durdveis, repardveis e que possam ser aperfeicoados; e

4.5. Adogao de procedimentos racionais quando da tomada de decisao de consumo, observando-se a
necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos.

CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATAGCAO

5.1. N3o sera admitida a subcontratacao do objeto licitatdrio, seja ela total ou parcial.
CLAUSULA SEXTA - DO PREGO

6.1. O valor deste Termo de Contrato é de RS .... ()

6.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E PAGAMENTO

7.1. O prazo de execuc¢do do contrato é de até 150 dias apds a assinatura e o prazo de vigéncia é de até
180 dias apds a assinatura de contrato, devendo a contratada apds a assinatura do contrato apresentar
cronograma fisico-financeiro com prazo de entrega das etapas de projetos, dentro da boa técnica e dos
padroes usuais em trabalhos deste género, em obediéncia as leis federais, estaduais e municipais
aplicaveis, incluindo as normas da ABNT, de modo que os servigos contratados sejam cumpridos nos
termos da legislacdo pertinente;

7.2. O valor maximo dos Honordrios referentes aos servicos descritos sera de e RS 811.316,47 (Oitocentos
e onze mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos).

7.3. O valor dos Honorarios do Vencedor devera ser calculado aplicando a Tabela de Honorarios do CAU -
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil na dimensao projetada na etapa de Estudo Preliminar de
arquitetura. Nos valores estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, diarias, deslocamentos, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

7.4. O pagamento dos Honordrios do Contratado sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da
efetiva entrega dos servicos, nos seguintes termos:

i. 10% no ato de aprovacdo pelo CONFEA da revisdo do Estudo Preliminar;

ii. 25% no ato de aprovagdo pelo CONFEA do Anteprojeto de Arquitetura;



iii. 15% no ato de aprovagao pelo CONFEA do Projeto Legal;

iv. 30% no ato de aprovacao pelo CONFEA do Projeto Executivo;

v. 10% no ato de aprovacao de todos os projetos, pelos 6rgdos competentes;

vi. 10% no ato de conclusao da etapa de coordenagdo técnica e compatibilizagao dos projetos.
CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1. O CONFEA efetuara o pagamento até o 302 (trigésimo) dia apds a finalizacdo da prestacdo dos
servicos, mediante apresentacdo de nota fiscal/fatura no prazo nio inferior a 10 (dez) dias do seu
vencimento, a qual devera ser entregue na a Sede SEPN 508, Bloco “A”, Edificio Confea - Engenheiro
Francisco Saturnino de Brito Filho, Asa Norte, Brasilia - DF, ficando a Contratada obrigada a manter
durante a execugdo dos servicos os documentos abaixo relacionados acompanhados da nota fiscal/fatura:

i. Comprovante de regularidade com o Sistema de Seguridade Social - Certiddo Negativa de Débito - CND;
ii. Comprovante de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo;

iii. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
iv. Comprovante de regularidade com a Fazenda Federal - Certidao Conjunta Negativa; e

v. Comprovante de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis de Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943, da Lei
Federal n2 12.440, de 07 de julho de 2011 e da Resolu¢ao Administrativa do Tribunal Superior do Trabalho
n2 1.470/2011.

8.2. As notas fiscais mensais devem conter, no minimo, as seguintes informacdes:
i. Razdo Social;

ii. CNPJ;

iii. Endereg¢o do CREA-SP;

iv. Numero do Contrato;

v. Descri¢do dos servigcos prestados, conforme objeto contratual; e

vi. Valor dos impostos e encargos incidentes e total cobrado do CONFEA.

8.3. O COFEA verificara a regularidade prevista nos subitens acima, por ocasido do recebimento da nota
fiscal/fatura antes mencionada.

8.4. Nenhum pagamento serd realizado a CONTRATADA caso seja constatada a falta de regularidade
prevista nos subitens acima, ficando o pagamento suspenso até sua efetiva regularizacdo, sem que isto
impliqgue em qualquer 6nus para o CONFEA.

8.5. A nota fiscal/fatura serd analisada, minimamente, quanto aos itens a seguir descritos:
a) Correlacdo entre os valores indicados na nota fiscal/fatura e o da proposta da empresa;
b) Auséncia de emendas ou rasuras na nota fiscal/fatura;

c) O correto preenchimento dos dados do CONFEA (nome, CNPJ, dados contratuais) e da discriminagao
dos servicos;

d) Pertinéncia dos célculos aritméticos da nota fiscal/fatura - o valor total devera corresponder ao
somatadrio dos valores individuais lancados na mesma;

e) Correlagdo entre o valor da nota fiscal e os valores empenhados;
f) Correlacdo entre no CNPJ da CONTRATADA e o constante na proposta e na nota de empenho; e
g) Verificacdo de autenticidade quando se tratar de Nota Fiscal Eletronico.

8.6. Caso a nota fiscal apresente valor inferior ao correto a faturar, a empresa serd cientificada da
divergéncia ocorrida.



8.7. Em se tratando de nota fiscal com valor superior ao correto a faturar, a empresa podera ser instada a
autorizar a glosa da diferenca apurada ou a substituicdo da nota fiscal, firmando-se o prazo maximo de 03
(trés) dias uteis para atendimento.

8.8. Caso ndo seja possivel atestar a nota fiscal, esta serd devolvida a empresa, acompanhada de
comunicacdo oficial com a exposicdo dos motivos que ensejaram a ndo atestacdo, e o prazo referido no
subitem anterior retornara a contagem inicial.

8.9. O CONFEA efetuara a retengao de impostos eventualmente incidentes sobre o valor do servigo,
conforme previsto na Lei Federal n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instru¢do Normativa (RFB) n2
1.234, de 30 de janeiro de 2012 e Anexo.

8.10. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciarios incidentes sobre
0s servigos contratados.

8.11. Se a CONTRATADA descumprir qualquer termo ou condi¢ao a que se obrigar no presente certame,
por sua exclusiva culpa, poderd a Administracdo reter o pagamento, até que seja sanado o respectivo
inadimplemento, nao sobrevindo, portanto, qualquer 6nus ao Conselho resultante desta situagao.

8.12. Os precos sao fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do orcamento a que a
proposta se referir.

8.13. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI e SICRO.

8.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pelo
CONFEA, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte forma, conforme previsto no ANEXO XI da IN 05/2017:

EM=1xNx VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)

I=(TX) I= 365 I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

8.15. A revisdo do valor contratual podera ser concedida a qualquer momento quando ocorrerem fatos
posteriores a contratacdo que:

i. Sejam imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis;
ii. Decorrentes da ocorréncia de caso fortuito ou for¢ca maior, ou;

iii. Por situacGes geradas pela Administracdo Publica, por atos legitimos, mas que causam impacto nos
contratos (chamado de “fato do principe”).

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1. Caso necessario, o critério de atualizacao financeira para pagamento por atraso de responsabilidade
do CREA-SP, sera o IGMP (FGV) ou outro que o vier a substitui-lo.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cladusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.2. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

10.3. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execuc¢do do Contrato.



10.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA por meio de um fiscal.

10.5. Colocar a disposicao da CONTRATADA os elementos e informagdes necessarias a consecugao do
objeto do Contrato.

10.6. Atestar a entrega do objeto, receber e promover o pagamento das faturas correspondentes, quando
apresentadas na forma estabelecida neste Projeto.

10.7. Aplicar a CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis, garantidos o
contraditério e a ampla defesa.

10.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cladusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.9. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por funcionario designado, anotando em
registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
proficiéncias cabiveis.

10.10. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdao dos servicos, de acordo com as medigdes
feitas, mediante atestacdo pelo fiscal do Contrato.

10.11. Efetuar as retencOes tributarias devidas sobre o valor dos servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo Xl, Item 6, da Instru¢do Normativa (MPOG/SEGES) n2 5, de 26 de maio de
2017.

10.12. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
Contrato.

10.13. Emitir pareceres em todos os atos relativos a execucdo do Contrato, em especial quando da
aplicacdo de sanc¢bes e eventuais alteragdes contratuais e realizacao de repactuacgdes.

10.14. N3o praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

i. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto;

ii. Promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizacao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado.

10.15. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor designada, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

10.16. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug¢dao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste documento e de sua proposta, com a alocagao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos necessdrios a execugao dos servicos, na qualidade e quantidade
minima especificadas no Termo de Referéncia e em sua proposta.

11.2. Responsabilizar-se pela integridade de seus funcionarios, devendo assumir a responsabilidade por
todas as obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
decorréncia da espécie, forem vitimas seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexdo
com eles, ainda que ocorridos em dependéncias do CONFEA (NR18).

11.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor.



11.4. Durante eventuais vistorias ao local de obra, manter todos os profissionais, durante a execugao dos
servicos, devidamente uniformizados, identificando-os mediante crachds e provendo-os dos
Equipamentos de Protec¢do Individual - EPI.

11.5. Responsabilizar-se por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na Legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Administracao.

11.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdao de
sanc¢Bes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual.

11.7. Indicar preposto, por meio de documento escrito por mensagem eletronica dirigida ao Conselho,
contendo nome, endereco e telefone fisico comercial e telefone médvel da pessoa indicada, por
intermédio do qual se viabiliza um canal de mutuo relacionamento com a Administracdo, concernente a
execugao dos servigos, sujeitando-se este, inclusive, a ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte do CONFEA,
cabendo-lhe prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacdes formuladas.

11.8. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Administracdo ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do servigo.

11.9. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servicos de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este documento, no prazo
determinado.

11.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos e nas melhores condi¢des de seguranca e disciplina.

11.11. Manter a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF e quando
nao for possivel, a empresa contratada, cujos empregados vinculados ao servico sejam regidos pela CLT,
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

i. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

ii. Certiddao Conjunta Relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

iii. CertidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual;

iv. Distrital e Municipal do domicilio ou sede da Contratada;

v. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

vi. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

vii. Responsabilizar-se, exclusivamente, por eventuais erros/equivocos no dimensionamento da proposta.

11.12. Manter, durante a execugdao do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagcdo exigidas
na licitacdo, comprovando-as, a qualquer tempo, mediante solicitacdo do CONFEA.

11.13. Ndo permitir a pratica de trabalho andlogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal
na execucdo de suas atividades, bem como implementar esforcos junto aos seus respectivos fornecedores
de produtos e servigos, a fim de que esses também se comprometam no mesmo sentido;

11.14. Ndo empregar menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condicao de menor aprendiz;

11.15. Ndo permitir a pratica ou a manutencdo de atos discriminatdrios que limitem o acesso a relagdo de
emprego, bem como a implementar esforcos nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores;

11.16. Buscar prevenir e erradicar praticas danosas ao meio ambiente, exercendo suas atividades em
observancia dos atos legais, normativos e administrativos relativos a producdo, consumo e destinacao dos
residuos sélidos de maneira sustentdvel, implementando ainda esforcos nesse sentido junto aos seus
respectivos fornecedores;



11.17. Notificar previamente a Contratante, sempre que verificar a necessidade de substituicdo de
membros da equipe técnica, para conhecimento e avaliagdo da Fiscalizacao;

11.18. Cumprir os postulados legais vigentes de ambito Federal, Estadual e Municipal que interfiram na
execucao dos servicos e nas normas internas de seguranca e medicina do trabalho e meio ambiente, em
especial NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego, além de outras legislacdes, que sejam aplicaveis a
execuc¢ao especifica da atividade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

12.1. As partes envolvidas, por si e por seus colaboradores, deverdao observar as disposi¢des da Lei 13.709
de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Protecdo de Dados - LGPD, quando do tratamento dos dados
pessoais ou dados pessoais sensiveis, em especial quanto a finalidade, boa- fé e demais principios
insculpidos no art. 62 da LGPD.

12.2. A CONTRATANTE figura na qualidade de Controlador de dados enquanto a CONTRATADA é definida
como Operadora de dados.

12.3. A CONTRATANTE e a CONTRATADA serao consideradas controladoras conjuntas quando esta
transferir dados pessoais e dados pessoais sensiveis de seus representantes, prepostos ou colaboradores
a CONTRATANTE.

12.4. A CONTRATADA indicara encarregado para assuntos relacionados a LGPD que podera ser o mesmo
colaborador qualificado como preposto para outros assuntos relacionados a execu¢ao do Contrato.

12.5. O fiscal nomeado pela CONTRATANTE contard com a orientacdo da unidade da CONTRATANTE
indicada como encarregada para atuar como canal de comunicacdo entre a CONTRATANTE, os titulares
dos dados e a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD).

12.6. A CONTRATANTE tratara dados pessoais e dados pessoais sensiveis dos representantes, prepostos
ou colaboradores da CONTRATADA, para viabilizar acesso as instalagdes fisicas e sistemas de informacao
essenciais ao desenvolvimento das atividades contratadas, além de cumprir com o dever legal de
fiscalizagdo na execugao do Contrato.

12.7. Os dados pessoais dos representantes, prepostos e colaboradores da CONTRATADA, obtidos em
razdo desse Contrato, poderdo ser divulgados pela CONTRATANTE com a finalidade de cumprir
mandamentos legais e jurisprudenciais relacionados a transparéncia.

12.8. A Contratada estd obrigada a guardar sigilo por si, por seus colaboradores ou prepostos, nos termos
da LGPD, em relagdo aos dados, informagdes ou documentos de qualquer natureza, exibidos,
manuseados ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento ou ter acesso em razao
deste Contrato, ficando, na forma da lei, responsaveis pelas consequéncias de eventual tratamento
indevido ou uso em desconformidade com o objeto desse Contrato.

12.9. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes e condigdes
acordadas nesta cldusula contratual, inclusive no tocante a Politica de Protecdo de Dados Pessoais da
Contratante, cujos principios deverdo ser aplicados ao tratamento dos dados pessoais e dados pessoais
sensiveis.

12.10. A CONTRATANTE se certificara de que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumam
compromisso de confidencialidade ou estejam sujeitas a obrigacdes legais de confidencialidade.

12.11. E vedado a CONTRATADA o tratamento de dados pessoais realizado em decorréncia da execucdo
contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de responsabilizacao
administrativa, civil e criminal.

12.12. A CONTRATADA respondera administrativa e judicialmente por eventuais danos patrimoniais,
morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais tratados, causados em decorréncia da
execuc¢ao contratual, por inobservancia a LGPD.

12.13. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE qualquer incidente de acessos nao
autorizados aos dados pessoais, situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo,
comunicag¢do ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, para que a CONTRATANTE adote, se



for o caso, as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

12.14. Extinto o presente instrumento ou alcancado o objeto que encerre o tratamento de dados
pessoais, estes serdao eliminados, inclusive toda e qualquer cépia deles porventura existente, seja em
formato fisico ou digital, autorizada a conservacao conforme as hipdteses previstas no art.16 da LGPD.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infragdo administrativa, a CONTRATADA que:

i. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;
ii. Ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;

iii. Fraudar na execucdo do Contrato;
iv. Comportar-se de modo inidéneo;
v. Cometer fraude fiscal; e/ou

vi. Ndo mantiver a proposta.

13.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infracGes discriminadas no subitem acima ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

i. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
Administracao;

ii. Multa moratéria de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total contratado,
até o limite de 15 dias;

iii. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si;

iv. Multa compensatérias de até 10% (dez po cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de
inexecucdo total do objeto;

13.3. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA;

13.4. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Administracdo serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos a favor do Conselho, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e
cobrados judicialmente;

13.5. Caso a Administracdo determine, a multa devera ser recolhida no prazo mdximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente;

13.6. A penalidade de suspensao de contratagao com o Poder Publico serd aplicada no caso de inexecuc¢ao
contratual, com observancia das regras dos paragrafos 42 e 52 do artigo 156 da Lei n? 14.133/21.

13.7. A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levard em considerac¢do a gravidade da conduta
do infrator, o caradter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o
principio da proporcionalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. O Contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE, quando
este ndo dispuser de créditos orgcamentdrios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
ndo mais lhe oferece vantagem.

14.2. A extingcdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do Contrato, desde que haja a
notificacdo do CONTRATADO pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

14.3. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do Contrato de que trata este subitem ocorra com menos de
2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da
comunicagao.

14.4. O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como



amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
14.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

14.4.3. Se a operac¢do implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva

14.5. O termo de rescisdo, sempre gue possivel, serd precedido de:

14.5.1. Relatério dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.5.3. Indeniza¢des e multas.

14.6. A extingdo do contrato nao configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da contratacdo, objeto desta licitacdo, correrdo a conta dos recursos
consignados na Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.099 - DEMAIS SERVICOS PROFISSIONAIS, Centro de Custos:
3.4.02 - INFRA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ALTERAGAO SUBJETIVA

16.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde
gue sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo
original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢cdes do Contrato; ndo haja prejuizo a execug¢do do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA GESTAO DO CONTRATO

17.1. A gestdo do Contrato serd acompanhada por Gestor a ser indicado através de Portaria da autoridade
competente apds a assinatura do Contrato.

17.1.1. Serd dada ciéncia da Portaria ao preposto da CONTRATADA.

17.2. O Gestor do Contrato podera, quando da emissdao da Ordem de Servigo, exigir a entrega de relatdrio
do prestador de servico/fornecedor, referente a execucdo do Contrato, indicando nesta ocasido o formato
e a periodicidade de entrega.

17.3. Os pagamentos devidos serdao sempre condicionados a entrega dos relatérios.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO PREPOSTO DA CONTRATADA

18.1. Fica estabelecido que o preposto da CONTRATADA para representa-la perante o CONTRATANTE na
execucdo deste Contrato é o Sr.(a). XXXXX, portador do CPF/MF n2 XXXXX, endereco eletrénico: XXX.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES E PERMISSOES

19.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execugdo dos servicos sob alegacio de inadimplemento por
parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

19.2. E permitido 3 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacdo financeira,
nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 53, de 8
de julho de 2020.

19.3. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo, dependera de comprovacgao
da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da certificacdo de que a cessionaria ndo se
encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagao em vigor, nos termos
do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

19.4. A crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratada)
pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a



Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento.
CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n?
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢coes
contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAGOES

21.1. Eventuais altera¢cdes contratuais reger-se-dao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2
14.133, de 2021.

21.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

21.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICAGAO

22.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 82, §29, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n2 7.724, de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1. As questdes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Secdo Judiciaria do Distrito Federal, com exclusado
de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Brasilia, ..... de...... de 2025.

Ao assinar este Contrato as partes declaram ciéncia de todo seu conteudo, independentemente de
rubricas em todas as paginas.
Pela CONTRATADA:

REPRESENTANTE LEGAL:
TESTEMUNHA:

Pelo CONFEA:
REPRESENTANTE LEGAL:
TESTEMUNHA:

Documento assinado eletronicamente por Irandiaya do Vale Nobre Bandeira Santos, Gerente de
Contratagées, em 14/05/2025, as 20:59, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
42, § 32 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA

AVISO DE RETIFICACAO DE EDITAL DE LICITACAO

Processo: 00.001624/2025-19

O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) torna publica a
Prorrogacao do Periodo de inscricoes do Edital do Concurso Publico n¢
90001/2025 cujo objeto é a selecao e premiacao do melhor Estudo Preliminar
Arquitetonico para a futura sede administrativa do CONFEA, bem como a data da
sessao publica para apresentacao das propostas, conforme motivado pela
Comissao de Contratacao em Despacho (SEI n? 1257973). Para tanto, da-se
publicidade ao cronograma do Concurso ajustado:

Publicacao do Edital 14/05/2025
Periodo de Inscricbes 15/05/2025 a 30/06/2025
Divulgacao do resultado de deferimento das inscrigbes 02/07/2025

Prazo Recursal do indeferimento de inscrigbes (item 17.2) |07/07/2025

Divulga_géo da de_ciséq (1e eventual recurso do 10/07/2025
indeferimento de inscricdes -

Impugnacgéo ao Edital e Pedidos de Esclarecimento Até 04/08/2025

Sesséao Publica para Apresentacdo/Recebimento dos 12/08/2025, as 14 horas, na sede
Envelopes do Confea

22 Sessédo Publica A ser definida

O cronograma retificado esta disponivel no portal do CONFEA (www.confea.org.br) e



no Portal Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP.

Documento assinado eletronicamente por Irandiaya do Vale Nobre
Bandeira Santos, Gerente de Contratacoes, em 18/06/2025, as 17:28,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 49, § 39, do
Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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